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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA FUBLICA A PRECIOS UNTTARIOS Y TIEMPO DEIERMINADO. QUE CELEBRAN FOR LNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO A QUIEN EN LO SUCESIVO 8F DOMINARA
“LA CONTRATANTE" REPRESENTADO POR EL ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ Y LA LIC.
LILIANA CARRILLO MARTINEZ IN SU CARACTER DF PRESIDENTE Y SECRETARIA MIUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA, REPRESENTADA POR LA C. LUCIA
GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO QUIEN EN LO
.‘Tw‘liigﬁsrl\]!{ii;i{ LE DOMINARA “LA CONTRATISTA™ AL TENOR D LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS;

DECLARACIONES

“LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

PRIMERA.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE FSTE CONTRATO SENALA COMO DOMICILIO
LEGAL EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO EL UBICADO EN CALLE VICTORIA 4 2,
ZONA CENTRO EN LA CTUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO,

SEGUNDA.- TENER PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y QUE COMPETE AL EJERCICIO DE 1A
FUNCION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES ¥ LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBFRANO DE DURANGO EN SUS ARTICULOS [03, 104 Y 105 Y DE LAS LEVES QUE DE

ELLAS EMANEN.

TERCERA.- QUL ENTRE OTROS LE CORRESPONDE AL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS,

4) FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLITICAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A TAS
NECESIDADES DEL MUNICIPIO, _

B] LSTABLECER LAS BASES Y LAS NORMAS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DI CONSTRUCCION,
CONSERVACION Y DE OBRAS PUBLICAS EN GENFRAL EN LAS QUE INTERVENGA LA ADMINISTRACION
FUBLICA. SEGUN SUS PROCEDIMIENTOS, ADJUDICARLOS Y CELEBRARIOS TN 81 CASO.

CUARTA.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENIE CONTRATO ESTE
AYUNTAMIENTO EN OBSERVANCIA AL “ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS
GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL".
ELABORO E INTEGRO LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ( MIDS) CORRESPONDIENTE
AL ANO FISCAL 2018 Y IL CUAL REFLETA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETG DE ESTE CONTRATO. EN
CONJUNTO CON SEDESOF MEDIANTE CONVENTO DE CONCERTACION 2018

QUINTA- QUT LA ADJUDICACION Y CELERRACION DEL PRESENTE CONTRATO SE SUJFTA A LAS NORMAS
ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS FUBLICAS DEL FSTADO DE DURANGO SU REGLAMENTO Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES QUE NORMAN SOBRE LA MATERIA.

SEXTA.- QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART 23 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE LA
ENTIDAD DEFINE AL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO Y
ENCARGADO DE EJECUTAR SUS RESOLUCIONES.

DECLARA “LA CONTRATISTA"

SEPTIMA.- SER UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE CUANDO LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANA. POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE ¥ AL NO TNVOCAR PROTECCION A NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO. BAJO PENA
DE PERDER EN BENEFIFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DEL PRESENIE
INSTRUMENTO.
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OC:IAYA.— TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TREONICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECTICION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO

NOVENA.- 'll[‘;’NE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN DOMICILIO EN PRIVADA PENSAMIENTO S/N COL LA
FERRERIA, LOCALINAD LA FERRERIA, DURANGO, DURA NGO, C.1. 34302.. MISMO QUE SENALA PARA TODOS
LOS FINES Y FFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

DECIMA.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACTENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO _SICL820107U48 .

DECIMA PRIMERA - QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE DURANGO Y SU REGLAMINTO, NORMAS DI CONSTRUCCION VIGENTES ¥ TODAS LAS DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN SOBRE LA MATERIA DE OHRAS PUBLICAS.

DECIMA SEGUNDA.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REAL 1ZARA LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO. A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU FIECUCION

DECIMA TERCERA.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DF 1.08 SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO,

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;ARTICULO 44 PARRAFO 19 Y ARTICULO 45 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL II. AYUNTAMIENTO ENCOMIENDA A LA "C ONTRATISTA™ Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA DICHO
AYUNTAMIENTO TIASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION.
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA. PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMAS Y PRESUPUFESTOS QUE FORMAN PARIE IJE ESTE CONTRATO, LA OBRA CONSISTE EN:

CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL ZAP QUINCE ACCIONES

SEGINDA.- IMPORTE DE LA OBRA § 649,551.75 SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.) == may ¢l 16% (dieciséis por cienta) del Impuesto al Valor Agregado (1.
V. A). § 103,448.28 SON: (CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.) PARA
UN TOTAL DE S 750,000.03 SON: (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 03/100 M.N.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS EN UUN PLAZO DE (45 ) DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIK DE LA FECHA DE INICIO DE OBRA DEBIENDO DE INICIAR EL 11 DE JUNIQO DE 2018 Y TERMINAR MAS

TARDAR E1. DIA 26 DE JULIO DEL MISMO ANO

CUARTA- ANTICIPO

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO LA "CONTRATANTE® OTORGARA UN
ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO! DEL MONTO TOTAL DE LOS TRAI:‘»AJC"%
CONTRATADOS, El. ANTICIPO ENTREGADO A LA “CONTRATANTE™ DEBERA APLICARSE EKCLLF.SI\'A@L'NII'.
PARA 1A FIECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DESTINANDOSE DE LA FORMA

SIGUIENTE:
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10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL INICIO DE LOS TRABATOS
20% (VEINTE POR CIFNTO) PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES,

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIFO “LA CONTRATISIA™. DENTRO DE LO8 CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE 1A FIRMA DEL DE ESTE CONTRATO DEBERA PRESENTAR A “LaA
CONTRATANTE" FIANZA POR EL MONTO [OTAL DEL ANTICIPO, OTORGADA POR INSTITUCION, DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DFL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO.

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DF “LA CONTRATISTA” EL AYUNTAMIINTO INICIARA DE
INMEDIATO EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO,

PARA EL PAGO DE LA PRIMFRA TSTIMACION SE REQUIERE QUE “LA CONTRATISTA" DEMUESTRE LA
APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE OBRA QUE CUBRAN LOS REQUISITOS
QUE CORRESPONDAN A UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIOS. CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DEL MISMO

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE SUJETA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Al RESPECTO POR LA
LLY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. SU REGLAMENTO Y DEMAS  NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

QUINTA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

“LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRARAIOS OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y EN SU CASO CON LAS FSPECIFICACIONES PARA LA OBRA VIGENTES EN
“LA CONTRATISTA”, 1.OS PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO, ASE COMO. A 1.O
ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS OCTAVA Y DECTMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO

SEXTA.-PAGO DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS OBIETO DI CONTRATO, COMPRENDIDOS N FI. PROYECTO ¥ EN EL PROGRAMA SE PAGARAN
A BASF DE PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LA REMUNERACION O PAGO TOTAL
QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTCS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN
LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPILADAS N EL CONTRATO A CARGO
DEL PROPIO CONTRATISTA LOS PRECIOS UNTTARIOS QUE SE CONSIGNAN EN FL ANEXO DEL CONTRATO. SON
RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS ¥ BAJO LAS CONDICIONFS FREVISTAS EN IL
CONTRATO.

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO,
SUFRAN VARIACIONES ORIGINADAS POR INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE MATERIALES, SALARIOS, EQUIFO
¥ DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS “LA CONTRATISTA™ PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE" LOS AINUSTES DE COSTOS DI LOS PRECIOR TINTTARIOS PARA, CUYQ EFECIO “LA
CONTRATISTA”™ DEBERA ACOMPANAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE N
PLAZO MAYOR DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DF PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE
PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS A QUE SOLICITEN

EN BASE A LA BOLICITUD QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA". EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA DENTRO DE
LOS VEINTL DIAS HABILES A LA FECHA DE SU PRESENTACION A LA REUNION DE DICHA SOLICITUD DE AJUSTE
DE PRECIOS UNITARIOS, LA CUAL UNICAMENTE SERA CONSIDERADA CONFORME AL PROGRAMA DE
FIECUCION DE ORRA ESTIPULADO EN EL CONTRATO, ¥V CON APEGO EN LO SENALADO EN LAS REOLAS
GENFRALES PARA LA CONTRATACION Y EIECUCION DI OBRAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA,
“LA CONTRATANTE™ EMITTRA [A RESOLUC ION CORRESPONDIENTE

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

CUANDO A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS N EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA DE OBRA SE PROCEDERA DE LA
SIGUIENTE FORMA.

1.- TRADAJIOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.
fa B
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A)  SIEXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A
LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE ‘LA CONTRATANTE™ ESTARA FACULTADO PARA ORDENAR A “LA
CONTRATISTA™ SU EJECUCION Y FSTE SE OBLIGA A REALTZARLO CONFORME A DICHOS PRECIOS

B) SI PARA ESTOS, NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y FL
AYUNTAMIENT(O CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN 10S
ELTMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN FL CONIRATO.
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTIRVENCION DE “LA CONTRATISTA” Y ES1E
ESTARA OBLIGADO A EIECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) 51 NQ FITERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS TNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN
LOS INCISOS ANTERIORES, “1.A CONTRATANTE™ APLICARA LOS PRECTOS UNITARIOS CONTENIDOS EN 518
TABULADORESEN VIGOR. O EN SU DEFECTO, PARA CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS SE TOMARA EN
CUENTA LOS FLEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR LOS PRECIOS DE TABULADOR EN
UNO U OTRO CASO “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR [0S TRABAIOS CONFORME A LOS
NUEVOS PRECIOS.

D) Sl NO FUERE POSIBLE DETERMINAR 1,08 NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN
LOS INCISOS A4) B) Y C). “1A CONTRATISTA™ A REQUERIMIENTO DE LA CONTRATANTE" Y DENTRO DEIL
PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION NUEVOS PRECIOS UNITARIOS,
ACOMPANADOS DE SUS RESFECTIVAS ANALISIS EN LA INTELIGENCTA DE QUE, PARA LA FUACION DE
ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA DETERMINACION
DE LOS FRECIOS TNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER “LA
CONTRATANTE" EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIO, ST AMBAS PARTES LLEGAREN
A UN ACUERDO RESPECTQ A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTT INCISQ, “LA
CONTRATISTA” 8H OBLIGA A LJECUTAR 10S TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS
FRECIOS UNITARIOS.

E) ENFLCASODE QUE LA CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DI PRECIOS A
QUE SE REFIERF EL PARRAFO D) ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO
A 105 CITADOS PRECIOS. “1.A CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA IJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS. APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, N
LOS. TERMINOS DE 1A SECCION CORRESPONDIENTES DE LAS REGLAS GENEFRALES PARA A
CONTRATACION ¥ EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, PREVIO ACUFRDO ENTRE
LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVOQ, EQUIPO, PERSONAL, LTC., QUE INTERVENDRAN
EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD POR
LA EJECUCION DE LA MISMA SFRAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA ADEMAS, CON EL FIN DE QUE “LA
CONTRATANTLE" PUEDE VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON
SUS NECESIDADES, “LA CONTRATISTA™ AMPARA Y SOMETERA A LA APROBACION DE AQUELLOS PLANOS
¥ PROGRAMAS DE ETECUCION RESPECTIVOS,

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIO DEBERA IR
COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE [IL REPRESENTANTE DE
“LA CONTRA TANTE" PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIFRE LA CLAUSULA
OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS LA "CONTRATANTE™ DARA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA™ LA ORDEN DF
TRABAJ) CORRESPONDIENTE.

EN TAL EFECTO, LOS CONCEPTOS. 3US ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS LINITARIOS RESPECTIVOS
QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS [0S EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

2 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERAS PERSONAS

S LA CONTRATANTE™ NO OFTA POR NINGUNA DE LAS SOLUCIONES SENALADAS N EL APAR!ADC! [)L ESTA
CLAUSULA PODRA ENCOMENDAR LA BIECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A TERCERA
PERSONA, CONFORME A LAS DISPOSICIONTES LEGALES RELATIVAS

NOVENA.- FORMA DE PAGO. Jei ¢
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“LA CONTRATISTA” RECIBIRA DE “LA CONTRATANTE" COMO PAGO T OTAL POR LA EJECUCION
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJIOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS OBJETO DEL CONTRATO IMPORTANTF
QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNTTARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADAS.

DECTMA.- SUPERVISION DE OBRA.

“LA CONTRATANTE™ A TRAVES DE LOS RFPRESENTANTES QUE PARA KL EFECTO DFSIGNE TENDRAN LAS
FACULTADES EN TODQ TIEMPO DE EIECUCION DE LA OBRA ¥ GIRAK LAS INSTRUCCIONES POR ESCRITO QUE
ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU LIECUCION, A FIN DE QUE 8E AJUSTE AL PROYECTO A LAS
MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “LA CONTRATANTE™,

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE™ REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUF VAYAN A
LUSARSE HNOI,A EIECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DE STA O FN 1L.OS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION.

POR SU PARTE “LA CONIRATANTE” SC OBLIGA A MANTENER EN EL LUGAR DE LOS TRAHAJOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE ESPECTALIZADO EN LA MATERIA, EL QUE DBFRA A SER PREVIAMENTE
ACEPTADG POR “LA CONTRATANTE™ ACEPTACION QUE ESTA TODRA REVOCAR A SU JWICIO EL
REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE CONOCER FI FROYECTO Y LAS
ESPECIFICACIONES ¥ DEBERA DE ESTAR FACULTADO PARA EJECTITAR LOS TRABAIOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASE COMO PARA ACEFTAR U OBJETAR LAS ESTIMAC IONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN
GENERAL PARA ACTUAR A NOMERE Y POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA" LN TODO LO REFERENTE AL
PRESENTE CONTRATO,

“LA CONTRATISTA™ DEBERA DE ENTREGAR A “LA CONTRATANTE" LOS REPORTES DE ENSAYES DE
LABORATORIO QUE COMPRUEBEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN PLANOS DE
ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE NORMAN SOBRE LA
MATERIA EL LABORATORIO DE ENSAYES DE MATERIALES QUE SE UTILICE.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y VARIACIONES DE
TRABAJO.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO “T.A CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EL FROYECTO, FL
PROGRAMA Y EL MONTO DE TRABAJO, LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, CUANDO ELLO NO IMPLIQUE UNA
ALTERACION AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) EN EL MONTO O PLAZO NI MODIFICACIONES
SUBSTANCIALES AL PROYECTO, SUS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, DANDO AVISO POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA™ Y ESTE. SE OBLIGA A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES,

LAS MODIFICACIONES QUE S APRUEBEN A 1.OS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONTS Y FL PROGRAMA SE
CONSIDIRAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO. OBLIGATORIAS A LAS PARTES,

SICON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE “LA CONTRATANTE", ASI RESULTARE PROCEDENTES
LSTE REEMBOLSARA A “LA CONTRATISTA™ LOS GASTOS QUE EN SIT CASO FSTE HUBIFRA FFECTUADO.

51 LAS MODIFICACIONES A QUE SF REFIERE ESTA CLAUSULA ORIGINAN VARIACIONES N LOS CALCULOS QUE
SIRVIERON COMO BASE PARA FUAR LOS PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES, DE COMUN ACUERDO
DETERMINARAN 1.08 AJUSTES QUE DEBERAN HACERSE A DICHOS PRECIOS SIGUIENDO UN PROCEDIMIENT(O
ANALOGO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA OCTAVA DFE ESTE CONTRATO IGUAL PROCEDIMIENTO DE
SEGUIR EN CASQ FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DE PLAZO.

EN LOS CASOS FORTUITOS O NE FUERZA MAYOR. O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTAELE A
LA CONTRATISTA™ LE FUERA IMPOSIBLE A ESTE CQUMPLIR CON EL  FROGRAMA SO]TIC]'TAR#‘\
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA FRORROGA Y EN 8U CASQ. CONCEDIRA 1.0 QUE HAYA SBOLICITADO “LA
CONTRATISTA" O LA QUE ESTE ESTIME CONVENIENTE, Y SE HARAN LAS M_ODEFICAC IONES
CORRESPONDIENTES Al PROGRAMA ELL CUAL ACOMPANARA EL DOCUMENTO DE FRORROGA QUE EXPIDA “LA
CONTRATANTE™

8 SE PRESENTARAN CAUSAS, QUF IMPIDAN LA TFRMINACION DFE TAS OBRAS DENTRO DE LOS PLAZOS
E.]%'?r];t};ffmg;n QUE FT.L;ERAN IMPUTABLES A “1A CONIRAUISTA", ESTE PODRA SOLICITAR UNA PRORROGA
PERO SERA OPTATIVO PARA “LA CONTRATANTE" EL CONCEDERLA O NEGARLA EN EL CASO DE CONCEDERLA
“LA CONTRATANTE™ DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER A "LA CONTRATISTA™ LAS SANCIONES A QUE HAYA
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LUGAR DE ACUERII) CON LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, Y EN CASO DE NEGARLA FODRA EXIGIR A “LA
CONTRATISTA" EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDENANDOLE QUE OFTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A
FIN DE QUE LA OBRA QUFDE CONCLUINA OPORTUNAMENTE O BIEN PROCEDER A RESCINDIR EI CONTRATO
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO BN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA,

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES,

“LA CONTRATANTE" RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJIETOS DE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN St
TOTALIDAD, SI LOS MISMOS HURTEREN SIDO RFALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

PARA TAL EFECTO “LA CONTRATISTA™ NOTIFICARA POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
ADIUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE A CONTINUACION SE INDICA “LA CONTRATANTE® VERIFICARA
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS CALENDARIO SIGUIENTES QUE LOS TRABAJOS LSTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA CALENDARIOS
SIGUIENTES A LA FECHA QUE HAYA VERIFICADO SU TERMINACION.

LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SON:

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTOD EJERCIDO. CREDITOS A FAVOR, FN
CONTRA Y SALDOS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE" EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES DE
TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA SIEMFRE Y CUANBO SATISFAGAN [0S
REQUISITOS QUE SE SENALAN,

A} CUANDO LOS TRABAJOS Y 1O EJECUTADO SE ATUSTA 4 LOS PACTADO, SE CUBRIRA A “LA CONTRATISTA™
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

Bl CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SLA JUICIO DE “LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUBCEPTIBLES DE
UTILIZARSE. PODRA PACTARSE SU RECEPCION, EN ESTOS SE . EVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE
INFORMANDO A 1A CONTRALORIA GENFRAT DFL EJECUTIVO DFL. ESTADO.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA CONTRATANTE” ¥ “LA CONTRATISTA™ CONVENGAN FOR DAR POR
TERMINADO ANTICTPADAMENTE EL CONTRATQ, LOS TBABATOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LAS
FORMAS QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO FSTABLECIDO [N EL CONTRATO,

D) CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA
OCTAVA DE ESTE CONTRATO. LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA CONTRATANTE™. LA
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO EN ESTE CASO ESTARA SUJETO
A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION TOTAL. COMO EN AQHELLOS CASOS QUE SE REFIEREN [OS INCISOS A B)
C) Y D), 8k PROCEDERA A RECIBIR LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE. DENTRO DE UNPLAZO DE TREINTA DIAS
CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VERIFICACION QUE DE SU TERMINACION HAGA “LA
CONTRATANTE™ DE LA DEL REQUERIMIENTO DE ENTRIGA QUE FSTE HAGA O DE LA FECHA EN QUE SF
PRESCNTE ALGUNAS DE 1.AS SITUACIONES PREVISTAS DE LOS INCISOS ANTERIORES, LEVANTANDOSE AL
EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA FORMULAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAIOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON “LA CONTRATANTE™ Y EL CARGO DE “LA
CONTRATISTA™ EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE
POR TRABAJOS ETECUTADOS Y 81 NO FUERAN SUFICIENTES, SE CUBRIRAN HACIENDO EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA POR “LA CONTRATISTA™.

Sl AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE LA CONTRATISTA™ PI}IDL'ENTE DE
RESOLVER SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS
CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAIOS Y SU PAGO, SE EFECTUARAN
SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUL DEBEN HACER POR CONCEPTO DE RETENCIONES.

Jesc

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA™, I g '“F"“ -
vites
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LA CONIRATISTA" SERA EL UNICO RFSPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO LSTOS NO
SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO CON EL CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE
“LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO. '

FSTE ORDENARA LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA. CON 108 TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTIN NECESARIO; QUE TIARA POR SU CUENTA LA CONTRATISTA” SIN QUE TENGA. DERECHO A
RETRIBUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRA TADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO LOS
TRABAIOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EIL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION,

“LA CONTRATISTA™ REALIZARA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADQ, INDEFENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUF INCURRA POR 1A EJECUCION DE  LOS RABAJOS EXCEDENTES. NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,

“LA CONTRATISTA™ DEBERA SUIETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE 1.A8
AUTORTDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL. SEGURIDAD Y USO DE
LA VIA PUBLICA. Y LAS DISPOSICIONTS QUE CON BASE EN AQITELLOS TENGAN ESTABLECIDAS “LA
CONTRATANTL” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA TENLR EL INSTRUCITVO
CORRESPONDIENTE.

“LA CONTRATISTA" SE RESPONSABILIZA D¥ 108 DANOS Y PERJUICIONS QUE CAUCE A “LA CONTRATANTE®O A
TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EECUCION DE LOS TRABAJOS, TOR NO AJUSTARSE A 1.0
ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “LA
CONTRATANTE” O POR LA VIALACION DE LAS LEYFES Y REGLAMENTOS AFLICABLES.

LOS RIESGOS. 1.A CONSERVACION Y LA LIMPIEZA BE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU INTREGA EN
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO SE HARAN A CARGO DE “LA
CONTRATISTA™.

DECIMA QUINTA.- FIANZAS.

“LA CONTRATISTA™ PRESENTARA A “LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUITNTES A LA FECHA QUE SEA ENTREGADA COPIA DEL CONTRATO O LA ORDEN DE INICIACION DE LA
OBRA. UNA FIANZA CON EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DE LA OBRA SERALADA A LA CLAUSULA
SEGUNDA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL
PRESENTE CONTRATO IMPONE A “LA CONTRATISTA™.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO NO HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA. “LA CONTRATANTE” PODRA
DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO ESTIPULADO EN LL CONTRATO
REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LI OTORGAMIENTO DE LA FIANZA SF SUIETARA LN LO
CONTUNDENTE, A LOS TERMINOS SENALADOS A ESTA CLAUSULA FN EL CONCEPTO DE QUE PARA EL PRIMER
FIERCICTO, LA FIANZA DEBERA GARANTIZAR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO AUTDRIZADO PARA FL
FROPIO EJERCICIO Y EN LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, LA FIANZA DEBERA AJUSTARSE AL MONTO
REALMENTE EIERCIDO. E INCREMENTARSE POR TL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DF A INVERSION
AUTORIZADA PARA LOS TRABATOS FN FL ETERCICIO DE QUE SE TRATE.

EL INCREMENTO DE LA GARANTIA EN 8U CASO DEBERA ACREDITARSE POR “LA CONTRATISTA™ ANTE “LA
CONTRATANTE™ DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUTENTES CONTADOS A FPARTIR DE LAS FECHAS EN
QUE ESTE SE COMUNIQUE AL INTERFSADO LOS TERMINOS DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL RESPECTIVA
PARA EL EJERCICIO CORRESFONDIENTE.

MIENTRAS “LA CONTRATISTA™ NO ENTREGE LA POLIZA EN DONDE LA COMPARNIA DE FIANZA CONVENGA
ACEPTAR LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE NOS SENALAN EL CONTRATO NG SURTIRA EFECTO.

51 TRANSCURRIESE EL PLAZO QUE SE FUA A LA CONTRATISTA™ AL PARRAIO PRIMERO SIN QUE SE ENTREGUE
LA FOLTZA DE FIANZA EL CONTRATO SE EXTINGUIRA DE PLENO DERECHO Y EN CONSECUENCIA “LA
CONTRATANTE™ Y “L.A CONTRATISTA™ DEJARAN DE TENER RELACION ALGUNA POR LO QUE SE REFIERE AL
CONTRATO Y A SUS ANTECEDENTES.

LA FIANZA MENCIONADA ESTARA VIGENTE HASTA UN ANO DESPULS DE LA RECEPCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR “LA CONTRATANTE™ PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, COMO
DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “LA CONTRATISTA™ ¥ A TAVOR 1L
AYUNTAMIENTO DERIVADAS AL CONTRATO.

duf: e S;{'ua,\Jrj <
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EN ESTE ULTIMO CASO, LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “LA CONTRATISTA™ CORRIGA LOS
DEFECTOS Y SATISFAGA 1AS RESPONSABILIDADES

LA POLIZA EN QUE SE EXPIDA LA FIAN/A. DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECTARACIONES
EXPRESADAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE,

A} QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B) QUE EL CASO QUE SE PRORROGUE IL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TLAZOS A
QUE 8E REFIERE LA FIANZA, Q EXISTA ESPERA SU VIGENCIA. QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.

€] QUE LA TIANZA GARANTICE LA LJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA QUE ESTE CONTRATO,
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZAC ION DE “1.A CONTRATANTE”

D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AU TORIZACION EXPRESA ¥ POR
ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA FXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 ¥
118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO “LA CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES
QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO EN LOS CASOS EN QUE “T.A CONTRATISTA” RECIBA ANTICIPO, ESTE DEBERA
OTORGAR UINA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO EN LOS MISMOS
TERMINOS DF LOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLAUSULA

DECIMA SEXTA.- SUB-CONTRATACION,

PARA LOS FFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE ENTENDERA POR SUBCONTRATACION EL ACTO FOR EL
CUAL, “LA CONTRATISTA” ENCOMIENDA A OTRA EMPRESA LA EJECUCION DE PARTE DE LAS OBRAS O
CUANDO ADQUIERAN MATERIALES O EQUIFOS QUE INCLUYAN SUT INSTALACION FN LOS TRABAJOS ORIETO
DE ESTE CONTRATO.

CUANDO EL “LA CONTRATISTA” PRETENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE OTRA EMPRESA EN LOS TERMINOS
DEL PARRAFQ ANTERIOR, DEBERA COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE™ LO
CUAL RESOLVERA SI ACEPTA O RECHAZA LA SUBCONTRATACION,

EN TODOS LOS CASOS DE SUBCONTRATACION, EL RESPONSABLE DE LA EIECUCION DE LAS OBRAS SERA “LA
CONTRATISTA™ A QUIEN SE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA
SUBROGADO FN NINGUNO DE LOS DERFCHOS DE “LA CONTRATISTA™

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE LA
EIECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJIOS OBIETOS DEL CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE
ESTOS SE ENCUENTREN DANDO AVISO POR ESCRITOA “LA CONTRATISTA™.

CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL “LA CONTRATANTE" INFORMARA A LA CONTRATISTA™ SOBRE 1A
DURACION APROXTMADA Y CONSEDERA [.A AMPLIACION DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE EN LOS TERMINGS
DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO. )

CUANDO LA SUSPENSION SEA PARCIAL. “LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO
CUAND(O LA SUSPENSION SFA FI TOTAL O DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO FL CONTRATO

CUANDO “LA CONTRATANTE™ ORDENE LA SUSPENSION POR CAUSA NO IMPUTABLE “LA CONTRATISTA™
PAGARA ESTE LOS PRECIOS UNITARIOS FUADOS EN EL CONTRATO. LAS CANTIPADES DEL TRABAIO QUE

HUBHEERE EJECUTAIX) HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

POR LOS TRABAJOS () SERVICIOS PRESTADOS QUE NO HAYAN SO CONSINDERADOS O NO PUEDEN
CONSIDERARSE EN LOS PRECIOS PUBLITARIOS, SE PAGARA A “LA CONTRATISTA™ EL IMPORTE DE ELLOS FN
LA FORMA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QCTAVA DE ESTE CONTRATO.

ADEMAR DEL IMPORTE DE 108 TRABATOS FIFCUTADOS, "T.A (T(_]NTRATAN‘I_‘F’.‘_’ CITHRIRA A “T.A CONTRATISTA"
EN FORMA PROPORCIONAL EXCLUSIVAMENTE A LOS DANOS QUE LE CALICEN.

L\-‘““ S;P,nltJC
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gEC[MATDCTAVA.- SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DFEL
ONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE [L CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EN TIL
LCASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTA QUE CUANDO “LA CONTRA TANTE" SEA EL QUE TERMINE
RESCINDIRLO DICHA RESCISION OPFERARA DF PLENO DERECTIO ¥ SIN NECESIDAD DE DECLARACTON JLDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EN PROCEDIMIENTO QUL SE ESTABLECE FN LA CLAUSULA
SIGUIENTE, EN TANTO 81 “LA CONTRATISTA” QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALFS
SIGUIENTES A LA RECEPCION DF LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE ACUDAN ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

DECIMA NOVENA.- RELACION DE “LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES,

“LA CONTRATISTA” COMO EMPRESARID Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRADAJOS, MATERIA DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION FOR PARTE DE “LA
CONTRATANTE" SON LAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

L SlI“LA CONTRATISTA™ NO INICIA LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO. BN LA FECHA QUE POR
ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE™.

2. 51 SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTEDE ELLO QUE HUBIFRE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE"

3. SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO
ACATA LAS ORDENES DADAS POR FSCRITO DE LA CONTRATANTE®

4. BINO DA AL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DFEL TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANIE™ FL
ATRASO PUFDE DIFICULTAR LA DETERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAYO
ESTIPULALO,

51 NO CUBRE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL

.

6. 81ES DECLARADO EN QUIFBRA O EN SUSPENSION DE PAGOUS

7 SISUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DE ESTE CONTRATO

8. 5l “LA CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE 1.0OS MATERIALES Y TRABAJOS

% Sl "LA CONTRATISTA" CAMHIA 8] NACIONALIDAD POR OTRA. EN EL CASO QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO PARA TENTR ESA NACIONALIDAD.

10. SI SIENDO EXTRANIERO INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNG EN RELACION CON FL
CONTRATO.

HL. EN GENERAL FOR EL INCUMFPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA A CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE FEXIGIR FL
CUMPLIMIENTO DEL. MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO, O DECLARAR LA
RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE.

81 “LA CONIRATANTE" OFTA POR LA RESCISION “LA CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PAGAR POR
CONCEPTOS DE DANOS Y PREJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAT QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO DE
LAS GARANTIAS QTORGADAS AL JUICTO DE LA CONTRATANTE"

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DF RESCISION.

S °LA CONTRATANTE" CONSIDERA DE QUE “LA CONTRATISTA™ A INCURRIDO EN ALGUNOS DE LAS CAUSAS
DE RESCISION QUE SE CONSIGNA N LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR “LA CONTRATANTE” INUTARA LA
RESOLUCION QUF PROCEDE CON LO ESTABLECIDO EN LOS ULTIMOS DOS PARRAFOS DE LA CLAUSILA
ANTERIOR, LA QUE COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” POSTERIORMENTE LO IIARA DI CONOCIMIENTCO A LA
CONTRALORIA GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES,

Lucw S"F“’"
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MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ALTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO
INMEDIATO AL ANTERIOR

EL CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS POSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS FN MATERIA DE TRABAJQ Y SEGURIDAD SOACIAL “LA CONTRATISTA"
CONVIENE POR LO MISMO EN RESFONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
I;RRZL;H?II\;'(I_;AREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DF “LA CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL
; 2AJC

“LA CONTRATISTA” ES RESPONSABLE DE PAGAR OPORTUNAMENTE EL IMPORTE CORRECTO DE LAS CUOTAS
CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1IM8ES), AL SISTEMA DE AHORRO PARA Fi
RETIRO (SAR) Y AL INSTITUTO DFL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT). DE LOS TRABAJADORES QUFE UTILICEN IN LA EJECUCION DE LA OHRA CONTRATADA DE NO
HACERLO A8 “L.A CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECIIO DF PAGAR POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA™
LAS RECLAMACIONES QUE DICHAS INSTITUCIONES PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR CON MOTIVO DE LA
OBRA CONTRATADA Y COBRARLAS POSTERIORMENTE [ *1.A CONTRATISTA”

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

A) LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A COADYTIVAR EN LA EXTINCION DF INCENDIOS EN LOS BOSQUES
COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE ETECUTAN LOS TRABAJOS OBJITOS DEI CONTRATO, CON
EL PERSONAL DE ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN. TEGALMENTE “1A CONTRATISTA"
SE OBLIGA A DAR AVISO AL REPRESENTANTE DE “LA CONIRATANTE" EN LA OBRA DE LA
EXISTENCIA DE INCENDIOS EN LOS BOSQUES DE SU LOCALIZACION ¥ MAGNITUD.

B) DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRA A “LA CONTRATISTA" SE DESCONTARA KL 3/10060 (CINCO
Al MILLAR) DFL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, PARA CUMPLIR CON LA LEY DE DERECHOS
VIGENIL, POR CONCEFTO DE DERECHOS DE INSPECCION. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES CORRESPONDIENTES,

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A FIN DE VERTFICAR SI “LA CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO DE
ACTTERDO CON EL PROGRAMA ¥ MONT0 MENSUAL DE OBRA APROBADOS. “T.A CONTRATANTE™ COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE 1LOS QU7 DEBLERON REALIZARSE
EN LOS TERMINOS DF. DICHO FROGRAMA £N 1A INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION.

LA OBRA MAL EJECUTADA SF TENDRA POR NO REALIZADA.

S COMO CONSECUENCIA DE LA SEPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR FL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EIFCUTADA ES MENOR QUE FL DE LA QUE DERBIO.

DE REALIZARSE, “LA CONTRATISTA™ PAGARA A "LA CONTRATANTE™ EL 121000 (TFNO AL MILLAR) DEI. MONTO
TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA DE ATRASO QUE TENGA LA OBRA SALVO DE QUE EL ATRASO
OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE LA SUPERVISION DE “LA CONTRATANTE™

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SE}:JALAJJAS EN T.OS PARRAFOS
ANTERIORES, “LA CONTRATANTE” PODRA EXIGIR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DFE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA 1.AS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A
“LA CONTRATISTA" YA QUE BN TAL HVENTO, “LA CONTRATANTE" HARA AL TROGRAMA LAS
MODIFICACKONES QTIE A 81 JUICIO PROCEDAN,

VIGESIMA TERCERA.- INTERVENCION DE OTRA DEPENDENCIA.

LA CONTRALORIA GENERAL DEL EIFCUTIVO DEL FSTADO Y LAS OTRAS DEPENDENCIAS DEL EIECUTIVO
ESTATAL TENDRAN LAS INTERVENCIONES QUE LE SENALEN L.AS LEYES ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL, DE ODBRAS PUBLICAS Y LA DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTOS PUBLICOS, SU
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES LA CONTRATISTA™ SE  OBLIGA
EXPRESAMENTE A VFACILITAR LAS INTERVENCIONES QIUE CORRESPONDA A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES

_— 3‘#“«&3 ¢



Pégina 11 da 11

CONTRATO N° QP-SJR-R33-010/2018

VICESIMA CUARTA.- JURISDICCION,

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A
EXPRESAMENTE ESTIPULADGO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO, POR LO TANTO “LA CONTRATISTA" RENEINCIA
Al FIJERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA

STCOMO PARA 10DO AQUELLO QUE NO ESTE

VIGESIMA QUINTA.- ADICIONAL

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE

SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO
DEL NORTE, XG0, A 1OS 08 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2018,

POR LA CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.

o)

: 4
ING. VICTOWEZ RAMIREZ LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
POR LA CONTRATISTA
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C. LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO




