¥4  DIRECCION MUNICIPAL
" % DE OBRAS PUBLICAS

TO N® OP-SJR-R33-012/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DOMINARA
“LA CONTRATANTE" REPRESENTADO POR EL ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ Y LA LIC.
LILTANA CARRILLO MARTINEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA. REPRESENTADA POR LA C. LUCIA
GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO QUIEN EN LO
?‘[[ICE]SSI{\;O SE LE DOMINARA “LA CONTRATISTA" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥
CAUSULAS:

DECLARACIONES

"LA CONTRATANTE” DECLARA QUE;

PRIMERA.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SENALA COMO DOMICILIO
LEGAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIQ EL UBICADO EN CALLE VICTORIA # 2.
ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO,

SEGUNDA.- TENER PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO ¥ QUE COMPETE AL EJERCICIO DE LA
FUNCION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO EN SUS ARTICULOS 103, 104 Y 103 Y DE LAS LEYES QUE DE
ELLAS EMANEN,

TERCERA.- QUE ENTRE OTROS LE CORRESPONDE AL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS

A) FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLITICAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DEL MUNICIPIO. )

B] [ESTABLECER LAS BASES Y LAS NORMAS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION,
CONSERVACION Y DE OBRAS PUBLICAS EN GENERAL EN LAS QUE INTERVENGA LA ADMINISTRACION
PUBLICA, SEGUN SUS PROCEDIMIENTOS, ADJUDICARLOS Y CELEBRARLOS EN SU CASQ.

CUARTA- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO ESTE
AYUNTAMIENTO EN OBSERVANCIA AL "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS
GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL",
ELABORO E INTEGRO LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) CORRESPONDIENTE
AL ANO FISCAL 2018 Y EL CUAL REFLEJA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIJETO DE ESTE CONTRATO. EN
CONJUNTO CON SEDESOE MEDIANTE CONVENIO DE CONCERTACION 2018

QUINTA.- QUE LA ADJUDICACION Y CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO SE SUJETA A LAS NORMAS
ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO SU REGLAMENTO Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES QUE NORMAN SOBRE LA MATERIA,

SEXTA.- QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 23 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE LA
ENTIDAD DEFINE AL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO Y
ENCARGADO DE EJECUTAR SUS RESOLUCIONES.

DECLARA “LA CONTRATISTA”

SEPTIMA.- SER UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE CUANDO LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANA, POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y AL NO INVOCAR PROTECCION A NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO. BAJO PENA
DE PERDER EN BENEFIFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO,

OCTAVA.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
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NOVENA.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN DOMICILIO EN PRIVADA PENSAMIENTO $/N COL LA
FERRERIA. LOCALIDAD LA FERRERIA. DURANGO. DURANGO. C.P. 34302.. MISMO QUE SFRALA PARA TODOS
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

DECIMA.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO _SICL820107U48 .

DECIMA PRIMERA,- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE DURANGO Y SU REGLAMENTO, NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES Y TODAS LAS DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN SOBRE 1.A MATERIA DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMA SEGUNDA.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO. A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION,

DECIMA TERCERA.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.

EN VIRTUD DF LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSARTICULO 44 PARRAFO 1° ¥ ARTICULO 45 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO ENCOMIENDA A LA “CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A RFALIZAR PARA DICHO
AYUNTAMIENTO HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION,
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LA OBRA CONSISTE EN:

CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL TREINTA Y CINCO
ACCIONES

SEGUNDA.- IMPORTE DE LA OBRA 1, 508,620.75 SON: (UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL SEICIENTOS
VEINTE PESOS 75/100 M.N.) mds el 16% (dicciséis por cicnto) del Impuesto al Valor Agregado (L V. A.). § 241.379.32
SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) PARA UN
TOTAL DE § 1,750,000.07 SON: (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 07/100 MLN.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS EN UN PLAZQ DE (_90_ ) DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE OBRA DEBIENDO DE INICIAR EL 11 DETUNIO DE 2018 Y TERMINAR MAS

TARDAR EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO ANO

CUARTA.- ANTICIPO

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATG LA "CONTRATANTE" OTORGARA UN

ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTD TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. EL ANTICIPO ENTREGADO A LA “CONTRATANTE” DEBERA APLICARSE EXCLUSIVAMENTE I."
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DESTINANDOSE DE LA FORMA p /]

SIGUIENTE:

10% (DIEZ POR CIENTQ) PARA EL INICIOQ DE LOS TRABAJOS,
20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES.
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PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS CINCO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL DE ESTE CONTRATO DEBERA PRESENTAR A “LA

CONTRATANTE" FIANZA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO, OTORGADA POR INSTITUCION. DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “LA CONTRATISTA™ EL AYUNTAMIENTO INICIARA DE
INMEDIATO EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

PARA EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION SE REQUIERE QUE “LA CONTRATISTA" DEMUESTRE LA
APLICACION DEL ANTICIPO MEDIANTE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE OBRA QUE CUBRAN LOS REQUISITOS
QUE CORRESPONDAN A UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DEL MISMO

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE SUJETA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS

QUINTA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

“LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A REALIZAR 1.OS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y EN SU CASO CON LAS ESPECIFICACIONES PARA LA OBRA VIGENTES EN
“LA CONTRATISTA", LOS PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO. ASI COMO, A LO
ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS OCTAVA Y DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO

SEXTA.- PAGO DE LOS TRABAJOS,

LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA SE PAGARAN
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LA REMUNERACION O PAGO TOTAL
QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN
LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPILADAS EN EL CONTRATO A CARGO
DEL PROPIO CONTRATISTA LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DEL CONTRATO, SON
RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL
CONTRATO.

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS,

CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO,
SUFRAN VARIACIONES ORIGINADAS POR INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOD
Y DEMAS FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS "LA CONTRATISTA™ PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE™ LOS AJUSTES DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA, CUYO EFECTO “LA
CONTRATISTA™ DEBERA ACOMPANAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN
PLAZO MAYOR DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE
PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS A QUE SOLICITEN.

EN BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA™, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA DENTRO DE
LOS VEINTE DIAS HABILES A LA FECHA DE SU PRESENTACION A LA REUNION DE DICHA SOLICITUD DE AJUSTE
DE PRECIOS UNITARIOS. LA CUAL UNICAMENTE SERA CONSIDERADA CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA ESTIPULADO EN EL CONTRATO, Y CON APECO EN LO SENALADO EN LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA,
“LA CONTRATANTE" EMITIRA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

CUANDO A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAUORDINARIOS
QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA DE OBRA SE PROCEDERA DE LA i
SIGUTENTE FORMA. I

.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SIEXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QOUE SEAN APLICABLES A
LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE “LA CONTRATANTE™ ESTARA FACULTADO PARA ORDENAR A "LA

CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO CONFORME A DICHOS PRECIOS.

»

% Lycet -,l.'."ij-—e'p -l"c



DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

Pagina4 de 11

CONTRATO N° OP-SIR-R33-012/2018

B} SI PARA ESTOS, NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y EL
AYUNTAMIENTO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDQS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,

C} PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS. CON LA INTERVENCION DE “LA CONTRATISTA” Y ESTE
ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

D) SINO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNTTARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN
LOS INCISOS ANTERIORES, “L.A CONTRATANTE” APLICARA L.OS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SUS
TABULADORESEN VIGOR, O EN SU DEFECTO, PARA CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS SE TOMARA EN
CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR LOS PRECIOS DE TABULADOR EN
UNQ U OTRO CASO “LA CONTRATISTA™ ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A LOS
NUEVOS PRECIOS.

E) SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA FSTABLECIDA EN
LOS INCISOS A) B) Y C), “LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA CONTRATANTE® Y DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION NUEVOS PRECIOS UNITARIOS,
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVAS ANALISIS EN LA INTELIGENCIA DE QUE. PARA LA FUACION DE
ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA DETERMINACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. DEBIENDO RESOLVER “LA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIO, 51 AMBAS PARTES LLEGAREN
A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “LA
CONTRATISTA™ SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS UNITARIOS.

F) EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERL EL PARRAFO D) ANTERIOR. O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO
A LOS CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, EN
LOS TERMINOS DE LA SECCION CORRESPONDIENTES DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, PREVIO ACLIERDO ENTRE
LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO, PERSONAL. ETC,, QUE INTERVENDRAN
EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASQ LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD POR
LA EJECUCION DE LA MISMA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA ADEMAS, CON EL FIN DE QUE "LA
CONTRATANTE" PUEDE VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON
SUS NECESIDADES, “LA CONTRATISTA" AMPARA Y SOMETERA A LA APROBACION DE AQUELLOS PLANOS
Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

EN ESTE CASCG DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “LA CONTRATISTA” DESDE SU INICIO DEBERA IR
COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS CDSTOS DTREC TGS ANTE EL REPRF.SENTANTE DE
“LA CONTRATANTE" PARA FORMULAR LOS DOCLAMEN
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DECIMA.- SUPERVISION DE OBRA.

“LA CONTRATANTE” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE TENDRAN LAS
FACULTADES EN TODO TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA Y GIRAR LAS INSTRUCCIONES POR ESCRITO QUE

ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EIECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO A LAS
MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “LA CONTRATANTE”

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
USARSE EN LA EIEC UCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION.

POR SU PARTE “LA CONTRATANTE™ SE OBLIGA A MANTENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EL QUE DBERA A SER PREVIAMENTE
ACEPTADO POR “LA CONTRATANTE™ ACEPTACION QUE ESTA PODRA REVOCAR A SU JUICIO EL
REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” TENDRA 1A OBLIGACION DE CONOCER EL PROYECTO Y LAS
ESPECIFICACIONES Y DEBERA DE ESTAR FACULTADO PARA EIECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN
GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA™ EN TODO LO REFERENTE AL
PRESENTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A “LA CONTRATANTE™ LOS REPORTES DE ENSAYES DE
LABORATORIO QUE COMPRUEBEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN PLANOS DE
ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE NORMAN SOBRE LA
MATERIA EL LABORATORIO DE ENSAYES DE MATERIALES QUE SE UTILICE.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y VARIACIONES DE
TRABAJO.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO “LA CONTRATANTE" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL
PROGRAMA Y EL MONTO DE TRABAJO. LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, CUANDO ELLO NO IMPLIQUE UNA
ALTERACION AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) EN EL MONTO O PLAZO NI MODIFICACIONES
SUBSTANCIALES AL PROYECTO, SUS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, DANDO AVISO POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA" Y LSTE SE OBLIGA A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y EL PROGRAMA SE
CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS A LAS PARTES.

SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, ASI RESULTARE PROCEDENTES
ESTE REEMBOLSARA A LA CONTRATISTA™ LOS GASTOS QUE EN SU CASO ESTE HUBIERA EFECTUADO.

SILAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA ORIGINAN VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE
SIRVIERON COMO BASE PARA FIAR LOS PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES. DE COMUN ACUERDO
DETERMINARAN LOS AJUSTES QUE DEBERAN HACERSE A DICHOS PRECIOS SIGUIENDO UN PROCEDIMIENTO
ANALOGO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO IGUAL PROCEDIMIENTO DE
SEGUIR EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DE PLAZO.

EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A
LA CONTRATISTA" LE FUERA IMPOSIBLE A ESTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA SOLICITARA
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRORROGA Y EN SU CASO, CONCEDERA LO QUE HAYA SOLICITADO "LA
CONTRATISTA” O LA QUE ESTE ESTIME CONVENIENTE, Y SE HARAN 1AS MODIFICACIONES
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA EL CUAL ACOMPANARA EL DOCUMENTO DE PRORROGA QUE EXPIDA “LA
CONTRATANTE"

§] SE PRESENTARAN CAUSAS, QUE IMPIDAN LA TERMINACION DE LAS OBRAS DENTRCQ DE LOS PLAZOS
ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA", ESTE PODRA SOLICITAR UNA PRORROGA

PERO SERA OPTATIVO PARA “LA CONTRATANTE” EL CONCEDERLA O NEGARLA EN EL CASO DE CONCEDERLA /
“LA CONTRATANTE" DECIDIRA S1 PROCEDE IMPONER A “LA CONTRATISTA™ LAS SANCIONES A QUE HAYA

LUGAR DE ACUERDO CON LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, Y EN CASO DE NEGARLA PODRA EXIGIR A “LA
CONTRATISTA™ EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDENANDOLE QUE OPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A

FIN DE QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA OPORTUNAMENTE O BIEN PROCEDER A RESCINDIR EL CONTRATO
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
% Loeie ‘S'fu'*--/“j &
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DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES,

“LA CONTRATANTE" RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETOS DE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU
TOTALIDAD, SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPUL ACIONES DEL CONTRATO.

PARA TAL EFECTO “LA CONTRATISTA” NOTIFICARA POR ESCRITO LA TERMIN: ACION DE LOS TRABAJOS
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE A CONTINUACION SE INDICA “LA CONTRATANTE" VERIFICARA
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS CALENDARIOQ SIGUIENTES QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA CALENDARIOS
SIGUIENTES A LA FECHA QUE HAYA VERIFICADO SU TERMINACION.

LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SON:

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO. CREDITOS A FAVOR, EN
CONTRA Y SALDOS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE" EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES DE
TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA SIEMFRE Y CUANDO SATISFAGAN LOS
REQUISITOS QUE SE SENALAN.

A} CUANDO LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTA A LOS PACTADO, SE CUBRIRA A “LA CONTRATISTA”
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

B] CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, 81 A JUICIO DE “LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUBCEPTIBLES DE
UTILIZARSE. PODRA PACTARSE SU RECEPCION, EN ESTOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE
INFORMANDO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO.

€C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA CONTRATANTE" Y “LA CONTRATISTA™ CONVENGAN POR DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LAS
FORMAS QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

D) CUANDQ “LA CONTRATANTE" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA
OCTAVA DE ESTE CONTRATO, LA REC EPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”. LA
LIQUIDARA EI. IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR

E] CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO EN ESTE C ASO ESTARA SUJETO
A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION TOTAL, COMO EN AQUELLOS CASOS QUE SE REFIEREN LOS INCISOS A) B)
C)Y D), SE PROCEDERA A RECIRIR LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, DENTRO DE UNPLAZO DE TREINTA DIAS
CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VERIFICACION QUE DE SU TERMINACION HAGA “LA
CONTRATANTE” DE LA DEL REQUERIMIENTO DE ENTREGA QUE ESTE HAGA O DE LA FECHA EN QUE SE
PRESENTE ALGUNAS DE LAS SITUACIONES PREVISTAS DE LOS INCISOS ANTERIORES, LEVANTANDOSE AL
EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA FORMULAR LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

§I AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON “LA CONTRATANTE" Y EL CARGO DE "LA
CONTRATISTA™ EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE
POR TRABAJOS EJECUTADOS ¥ SI NO FUERAN SUFICIENTES, SE CUBRIRAN HACIENDO EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA POR “LA CONTRATISTA™

S1 AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA™ PENDI ENTE DE
RESOLVER SE DECIDIRA DF INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS
CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION PARCTAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y SU PAGO, SE EFECTUARAN
SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBEN HACER POR CONCEPTO DE RETENCIONES, /’

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO ESTOS NO

SF HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO CON EL CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE
“LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO.

ESTE ORDENARA LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIO, QUE HARA POR SU CUENTA “LA CONTRATISTA™ SIN QUE TENGA, DERECHO A
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RETRIBUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO LOS
TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

“LA CONTRATISTA™ REALIZARA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS RABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“LA CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE
LA VIA PUBLICA., Y LAS DISPOSICIONES QUE CON BASE EN AQUELLOS TENGAN ESTABLECIDAS “LA
CONTRATANTE" PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA TENER EL INSTRUCTIVO
CORRESPONDIENTE

“LA CONTRATISTA” SE RESPONSABILIZA DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUCE A “LA CONTRATANTE™ O A
TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “LA
CONTRATANTE” O POR LA VIALACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA EN
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO SE HARAN A CARGU DE “LA
CONTRATISTA”

DECIMA QUINTA.- FIANZAS,

“"LA CONTRATISTA” PRESENTARA A “LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA QUE SEA ENTREGADA COPIA DEL CONTRATO © LA ORDEN DE INICIACION DE LA
OBRA, UNA FIANZA CON EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DE LA OBRA SENALADA A LA CLAUSULA
SEGUNDA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL
PRESENTE CONTRATO IMPONE A “LA CONTRATISTA™

ST TRANSCURRIDO EL PLAZO NO HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "LA CONTRATANTE” PODRA
DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL OTORGAMIENTO DE LA FIANZA SE SUJETARA EN LO
CONTUNDENTE, A LOS TERMINOS SENALADOS A ESTA CLAUSULA EN EL CONCEPTO DE QUE PARA EL PRIMER
EIERCICIO, LA FIANZA DEBERA GARANTIZAR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO AUTORIZADO PARA EL
PROPIO EJERCICIO Y EN LOS EIERCICIOS SUBSECUENTES, LA FIANZA DEBERA AJUSTARSE AL MONTO
REALMENTE EJERCIDO, E INCREMENTARSE POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DE LA INVERSION
AUTORIZADA PARA LOS TRABAJOS EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE,

EL INCREMENTO DE LA GARANTIA EN SU CASO DEBERA ACREDITARSE POR “LA CONTRATISTA™ ANTE "LA
CONTRATANTE” DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LAS FECHAS EN
QUE ESTE SE COMUNIQUE AL INTERESADO LOS TERMINOS DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL RESPECTIVA
PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE.

MIENTRAS “LA CONTRATISTA™ NO ENTREGE LA POLIZA EN DONDE LA COMPANIA DE FIANZA CONVENGA
ACEPTAR LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE NOS SENALAN EL CONTRATO NO SURTIRA EFECTQ,

8! TRANSCURRIESE EL PLAZO QUE SE FIJA A "LA CONTRATISTA™ AL PARRAFO PRIMERO SIN QUE SE ENTREGUE
LA POLIZA DE FIANZA EL CONTRATO SE EXTINGUIRA DE PLENO DERECHO Y EN CONSECUENCIA “LA
CONTRATANTE" Y “LA CONTRATISTA"” DEJARAN DE TENER RELACION ALGUNA POR LO QUE SE REFIERE AL
CONTRATO Y A SUS ANTECEDENTES.

LA FIANZA MENCIONADA ESTARA VIGENTE HASTA UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR “LA CONTRATANTE" PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, COMO
DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “LA CONTRATISTA" Y A FAVOR H
AYUNTAMIENTO DERIVADAS AL CONTRATO. ﬂ/

EN ESTE ULTIMO CASO, LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “LA CONTRATISTA™ CORRIGA LOS
DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES,

LA POLIZA EN QUE SE EXPIDA LA FIANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES

EXPRESADAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE
/ Luere S‘f".-(ufri (=
V2

-
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A] QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B) QUE EL CASO QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS PLAZOS A
QUE SE REFIERE LA FIANZA. O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA, QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.

C) QUE LA FIANZA GARANTICE LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA QUE ESTE CONTRATO,
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE “LA CONTRATANTE™,

D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DF "LA CONTRATANTE",

E] QUELA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y
118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO “LA CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES
QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO EN LOS CASOS EN QUE “LA CONTRATISTA" RECIBA ANTICIPO, ESTE DEBERA
OTORGAR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO EN LOS MISMOS
TERMINOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLAUSULA,

DECIMA SEXTA.- SUB-CONTRATACION.

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE ENTENDERA POR SUBCONTRATACION EL ACTO POR EL
CUAL, “LA CONTRATISTA" ENCOMIENDA A OTRA EMPRESA LA EJECUCION DE PARTE DE LAS OBRAS O
CUANDO ADQUIERAN MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO.

CUANDO EL “LA CONTRATISTA" PRETENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE OTRA EMPRESA EN 1.OS TERMINOS
DEL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE" LO
CUAL RESOLVERA SI ACEPTA O RECHAZA LA SUBCONTRATACION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUBCONTRATACION, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SFRA “LA
CONTRATISTA" A QUIEN SE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA
SUBROGADQ EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE “LA CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE LA
EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE
ESTOS SE ENCUENTREN DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA"™,

CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA A “LA CONTRATISTA™ SOBRE LA
DURACION APROXIMADA Y CONSEDERA LA AMPLIACION DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE EN LOS TERMINOS
DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

CUANDO LA SUSPENSION SEA PARCIAL, “LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO
CUANDO LA SUSPENSION SEA EL TOTAL O DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL. CONTRATO,

CUANDO “LA CONTRATANTE® ORDENE LA SUSPENSION POR CAUSA NO IMPUTABLE “LA CONTRATISTA"
PAGARA ESTE LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DEL TRABAJO QUE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION,

POR LOS TRABAJOS O SERVICIOS PRESTADOS QUE NO HAYAN SIDO CONSIDERADOS O NO PUEDEN /
CONSIDERARSE EN LOS PRECIOS PUBLITARIOS, SE PAGARA A LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS EN }
LA FORMA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO. l

ADEMAS DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, "LA CONTRATANTE" CUBRIRA A “"LA CONTRATISTA™
EN FORMA PROPORCIONAL EXCLUSTVAMENTE A LOS DANOS QUE LE CAUCEN.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EN EL
CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTA QUE CUANDO “LA CONTRATANTE™ SEA FL QUE TERMINE
RESCINDIRLO DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL,
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EN PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA
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SIGUIENTE, EN TANTO SI “LA CONTRATISTA" QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA. EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE ACUDAN ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,

DECIMA NOVENA.- RELACION DE “LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

“LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS, MATERIA DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE” SON LAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN,

1. SI “LA CONTRATISTA” NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. EN LA FECHA QUE FOR
ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE"

2. S§I SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE 1.OS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLO QUL HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE™,

3. SIND EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO
ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE"™

4. SI NO DA AL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DEL TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA DETERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN Fl. PLAZO
CESTIPULADO

5 Sl NO CUBRE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL.

6  SIES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.

7. SISUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DE ESTE CONTRATO.

8 SI “LA CONTRATISTA" NO DA A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9. 81 “LA CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA. EN EL CASO QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO PARA TENER ESA NACIONALIDAD.

10, SI SIENDO EXTRANJERO INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNQ EN RELACION CON EL
CONTRATO

11. EN GENERAL POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA A CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE® PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO, O DECLARAR LA
RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALEEN LA CLAUSULA SIGUIENTE.

Sl “LA CONTRATANTE® OPTA POR LA RESCISION “LA CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A PAGAR POR
CONCEPTOS DE DANOS Y PREIUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO DE
LAS GARANTIAS OTORGADAS AL JUICIO DE LA CONTRATANTE"

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

SI “LA CONTRATANTE" CONSIDERA DE QUE “LA CONTRATISTA” A INCURRIDO EN ALGUNOS DE LAS CAUSAS
DE RESCISION QUE SE CONSIGNA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR “LA CONTRATANTE" DICTARA LA
RESOLUCION QUE PROCEDE CON |0 ESTABLECIDO EN LOS ULTIMOS DOS PARRAFOS DE LA CLAUSULA
ANTERIOR. LA QUE COMUNICARA A "LA CONTRATISTA” POSTERIORMENTE LO HARA DE CONOCIMIENTO A LA
CONTRALORTA GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES,
MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ALTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO
INMEDIATO AL ANTERIOR,

EL. CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS POSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOACIAL “LA CONTRATISTA™
CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LLA CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAIOS DEL
TRABAJO.
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“LA CONTRATISTA" ES RESPONSABLE DE PAGAR OPORTUNAMENTE EL IMPORTE CORRECTO DE LAS CUOTAS
CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURD SOCIAL (IMSS), AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL
RETIRO (SAR) Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(INFONAVIT), DE LOS TRABAJADORES QUE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATADA DE NO
HACERLO ASI “LLA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE PAGAR POR CLUENTA DE “LA CONTRATISTAY
LAS RECLAMACIONES QUE DICHAS INSTITUCIONES FRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR CON MOTIVO DE LA
OBRA CONTRATADA Y COBRARLAS POSTERIORMENTE E “LA CONTRATISTA™

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Al “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A COADYUVAR EN LA EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS BOSQUES
COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO, CON
EL PERSONAL DE ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN, LEGALMENTE “LA CONTRATISTA™
SE OBLIGA A DAR AVISO AL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATANTE™ EN LA OBRA DE LA
EXISTENCIA DE INCENDIOS EN 1L.OS BOSQUES DE SU LOCALIZACION Y MAGNITUD.

B) DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRA A “LA CONTRATISTA" SE DESCONTARA EL 5/1000 (CINCO
AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA UNA DE FLLAS, PARA CUMPLIR CON LA LEY DE DERECHOS
VIGENTE, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, VIGILANCLIA Y CONTROL DE 1.0S TRABAJOS
POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES CORRESFONDIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A FIN DE VERIFICAR S1 "LA CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LAS OBRAS OBIJETO DE ESTE CONTRATO DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA Y MONTO MENSUAL DE OBRA APROBADOS, "LA CONTRATANTE" COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE
EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION,
LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S COMO CONSECUENCIA DE LA SEPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE EL DE LA QUE DEBIO.

DE REALIZARSE. “LA CONTRATISTA” PAGARA A “LA CONTRATANTE” EL 1/1000 (UNO AL MILLAR) DEL. MONTO
TOTAL DEL CONTRATOQ, POR CADA DIA DE ATRASO QUE TENGA LA OBRA SALVO DE QUE EL ATRASO
OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE LA SUPERVISION DE “LA CONTRATANTE"

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SENALADAS EN LOS PARRAFOS
ANTERIORES, "LA CONTRATANTE" PODRA EXIGIR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A
“LA CONTRATISTA™ YA QUE EN TAL EVENTO, “LA CONTRATANTE® HARA AL PROGRAMA LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

VIGESIMA TERCERA.- INTERVENCION DE OTRA DEPENDENCIA,

LA CONTRALORIA GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Y LAS OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ESTATAL TENDRAN LAS INTERVENCIONES QUE LE SENALEN LAS LEYES ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL, DE OBRAS PUBLICAS Y LA DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTOS PUBLICOS. SU
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDA A 1LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES,

VIGESIMA CUARTA,- JURISDICCION. ﬂ
PARA LA INTERPRETAC TON Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLQ QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JUR ISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO, POR LO TANTO “LA CONTRATISTA" RENUNCIA

AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURD O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA

VIGESIMA QUINTA.- ADICIONAL. Fize 5 T.«_ yended €

y
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FI. PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO
DEL NORTE, DGO, A LOS 08 DIAS DEL. MES DE JUNIO DE 2018,

POR LA CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.

ING, VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR LA CONTRATISTA

Lyee J-f-».\. “ ‘{-’J ¢
C. LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO




