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CONTRATO D E OBRA P ÚB LI CA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DEIIÍRMINAÍX), QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DOMINARA 
- LA CONTRATANTE" REPRESENTADO POR EL INC . V I C T O R H U G O R A M I R E Z R A M I R E Z Y LA L I C . 
L I L I A N A C A R R I L L O M A R T I N E Z EN SU CARÁCTER DE PRESIDENFE Y SECRPliARIA MUNICIPAL 
RESPFC r iVAMENlE Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA. REl'RHSENTADA POR LA C . NORA GUADALUPE 
G U E R R E R O CHA V E Z EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR t N l C O QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
EXAMINARA " L A CONTRAT ISTA " AL TENOR DE l A S SIGUIHNI ES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

D E C L A R A a O N E S 

' LA CONTRATANTE" DECLARA QUE: 

HtIMERA.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICHJO 
LEGAL EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO EL UBICADO EN CALLE VICTORIA 1f 2, 

ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO. 

SmGÜHDA.- T E N E R reRSONALIDAD J U R Í D I C A Y P A T R I M O N I O P R O P I O Y QUE C O M P E T E AL E J E R C I C I O D E L A 

mnaÓH M U N I C I P A L C O N 1.AS F A C U L T A D E S Y L I M I T A C I O N E S E S T A B L E C I D A S E N L A C O N S T I T U C I Ó N TOLÍTICA 

DEL ESTAIX) L I B R E Y S O B E R A N O D E DURANGO EN SUS A R T 1 C U I . O S 103, 104 Y 105 Y D E L A S L E Y E S Q U E D E 

E L L A S E M A N E N . 

T E R C E R A . - QUE ENTRE OTROS LE CORRFISPONDE AL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS. 

A) FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DEL MUNICIPIO 

B ) ESTABLECER LAS BASES Y LAS NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL ETJ LAS QUE INTERVENGA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, SEGÚN SUS PROCEDIMEN i OS, ADJUDICARLOS Y CELEBRARLOS EN SU CASO. 

C U A R T A . - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRI-SENTE CONTRATO ESTE 
AYUNTAMIENTO líN OBSERVANCIA AI . A C U E R D O P O R E L Q U E S E E M I T E N L O S L I N E A M I E N T O S 

G E N E R A L E S P A R A L A O P E R A C I Ó N D E L F O N D O D E A P O R T A C I O N E S P A R A L A I N F R A E S T R U C T U R A S O C I A L " , 

ELABORO E INTEGRO LA M A T R I Z D E I N V E R S I Ó N P A R A E L D E S A R R O L L O S O C L A L (MIÜS) CORRESPONDIENTE 

AL AÑO FISCAL 2017 Y E L C U A L REFLEJA L A E J E C U C I O N DE LOS T R A B A J O S OBJETO D E E S T E CONTRATO. 

Q U I N T A . - QUE LA ADJUDICACIÓN Y CEIJiBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE SUJETA A LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO SU REGLAMENTÓ Y DEMAS 
DISPOSICIONES APLICABLES QUE NORMAN SOBRE LA MATERIA. 

S E X T A . - QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 23 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE LA 
ENTIDAD DEFINE AL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO Y 
ENCARGADO DE EJECUTAR SUS RESOLUCIONES. 

DECLARA "LA CONTRA TfSTA " 

S E P T I M A . . SER UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE CUANDO LLEGARE A 
CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE 
CONTTÍATO SE R E E U ^ Y AL NO INVOCAR PROTECCION A NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA 
DE PERDER EN BENEFIFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO, 

O C T A V A . - TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO 



DIRECCION MUNICIPAL 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Página 2 de 11 

CONTRATO N° OP-SJR-R33-008/20Í8 

N O V E N A . - TIENE ESTABLECIDO S U DOMICU.IO EN DIRECCION: OTINAPA 209 C O L . SANTA M A R Í A , DimANGO 
DGO. C. P. 34050., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

D E C I M A . - SE ENCUENTRA R E G I S T R A I X 3 E N L A SECRETARÍA D E ÍLACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON E L 
REGISTRO FEDERAL D E CONTRIBUYENTES NÚMERO G U C N 6 8 0 S 0 4 L J 3 . 

D E C I M A P R I M E R A . - QUE CONCXÍE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 
DE DURANGO Y Slf REGLAMENTO, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y TODAS LAS DEMAS 
DISPOSICIONES LECÍALES QUE NORMAN SOBRE LA MATERIA DE OBRAS Pl'íBLICAS. 

D E C I M A S E G U N D A . - HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REAI.IZARÁ LA OBRA OBJETO DE 
ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODO& U)S FACTORES QUE INTERVIENF^I EN SU EJECUCIÓN. 

DECIMA TERCERA.- BAJÓ PROTESTA DE DECIR VERDAD, N O SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 
mEVISTOS EN E L ARTICULO 58 DE l A L E Y D E OBRAS PUSUCAS DEL ESTADO DE DURANGO. 

BV \ / I RTUD DE LO AñíTBilOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ CULOS 134 DE LA CONSTTTUaÓN 

POLÍ TI CA DE LOS ESTADOS UNI DOS MEXI CANOS;ARTI CULO 44 PARRAFO 1°  Y ARTI CULO 45 DE LA LEY 

DE OBRAS PUBUCAS DEL ESTADO DE DURANGO; LAS PARTES OTORGAN LAS SI GUI ENTES: 

P R I M E R A - O B J E T O D E L C O N T R A T O . 

EL H, AYUNTAMIENFO ENCOMIENDA A IJ\" Y ESTE SE OBUGA A REAUZAR PARA DICHO 
AYUNTAMIENTO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, EC CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Dlí CONSTRUCCIÓN, 
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, 
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS QUE FORMAN PARTE DE ESHÍ CONTRATO, l A OBRA CONSISTE: KN: 

A M P L I A C I O N D E R E D D E A L C A N T A R I L L A D O EN L A L O M A SEGUNDA 

ETAPA 

aromVDA.- I M P O R T E D E L A O B R A S35,670.98 S O N : ( T R E I N T A Y C I N C O M I L S E I C I E N T O S S E T E N T A P E S O S 

9tnm  H N . ) más d 1 6 % (dledwis por ciento) del Impuesto »1 Valor Agr^adi» (I. V. A.). S 5.707.36 S O N : ( C I N C O M I L 
S E T E C I E N T O S S I E T E P E S O S 36/100 M.N.) P A R A U N T O T A L D E S 41,378.34 S O N : ( C U A R E N T A Y U N M I L 

T R E S C I E N T O S S E T E N T A Y O C H O P E S O S 3 4 / 1 0 0 M.N. 

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. 

•EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS EN UN PLAZO DE i 07 ) D U S NATURALES CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECILA DE INICIO DE OBRA DEBIENDO DE INICIAR EL 0^. DE JUNIO DE 2018 Y TERMINAR MAS 
TARDAR EL DLA 1.̂  DE JUNIO DEL MISMO AÑO, 

C U A R T A . - A N T I C I P O 

P A R A E L I N I C I O D E L O S T R A B A J O S M A T E R I A D E ESTE C O N T R A T O \A % ' O N T R A T A N T E " O T O R G A R A U N 

A N T I C I P O E Q U I V A I . E N T E A L 30% ( T R E I N T A POR C I E N T O ) D E L M O N T O T O T A L D E L O S TTíABAJOS 

C O N T R A T A D O S , El . A N T I C I P O E N T R E G A D O A L A ' C O N T R A T A N T E " DEBERA AI>LI ( . :ARSE E X C L U S I V A M 1 * N T E 

P A R A L A E J E C U C I Ó N DE L O S T R A B A J O S M A T E R I A D E L P R E S E N T E C O N T R A T O , D E S T I N Á N D O S E D E L A F O R M A 

S I G U I E N T E : 

C L A U S U L A S 

1 0 % (Dmz POR CIENTO) PARA F.L INICIO DE L C « TRABAJOS. 

20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 
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PARA GARANTIZAR I j \A INVERSIÓN DEL ANllCIPO "LA CONÍRATISTA", DENIRO DE IX)S CINCO 
DIAS HABILES SIGUIENTES A l A FECHA DE LA FIRMA DHL DE ESTE CONTRATO DEBERA PRESENTAR A ' LA 
CONTRATANTE" FLAN/,A POR EL MONTO TOTAL DEL ANTTCIPO, OTORGADA KJR INSTITUCIÓN, DEBIDAMENTE 
AUTORIZADA Y A FAVOR DEL R A Y U N T A M I E N T O D E L M U N I C I P I O D E S A N J U A N D E L R I O . 

CONTRA LA ENTREGA D E L A FIANZA POR PARTE DE " I J ^ CONTRA'nSTA" EL AYUNTAMIENTO INICIARA D E 
INMEDIATO El. TRAMTrE PARA LA ENTREGA DEX ANTICIPO. 

PARA E L PAC» D E L A PRIMERA ESTIMACIÓN SE REQUIERE QUE "LA CONTRATISl A " DEMUESTRE LA 
APLICACIÓN DEL AKriCIPÓ MEDIANTE DOCUMENTOS Y MATERIALF.S DE OBRA Q U E CUBRAN LOS REQUISITOS 
QUE CORRESPONDAN A U N PLAZO N O MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIOS. CONTAIX)S A PARTIR D E LA 
FECHA D E ET^TREGA DEL MISMO. 

IJV AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE SUJETA A LOS P R ( X : E D I M I E N T 0 S ESTABLECIDOS A L RESPECTO POR LA 
LEY D E OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO D E DURANGO, S U REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS 
COMPLEMENTARÍAS. 

QUINTA- P L A N O S , ESPECIF ICAaONES Y PROGRAMAS. 

• 'LA C O N T R A T I S T A ' " SE O B L I G A A R E A L I Z A R L O S T R A B A J O S O B J E T O D E L C O N T R A T O D E C O N F O R M I D A D C O N 

L A S N O R M A S D E C O N S T R U C C I Ó N Y E N S U C A S O C O N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S P A R A L A O B R A V I G E N T E S E N 

" L A C O N T R A T I S T A ' , L O S P L A N O S Y D E M A S D O C U M E N T O S Q U E C O N S T I T U Y E N E L P R O Y E C T O , A S Í C O M O , A L O 

E S T A B L E C H X ) E N L A S C L A U S U L A S O C T A V A Y D E C I M A P R I M E R A D E ESTE C O N T R A T O . 

S E X T A - P A G O D E L O S T R A B A J O S 

IJOS TRABAJOS OBJETÍ) D E L CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PRCXiRAMA SE PAGARAN 
A BASE D E PRECIOS imiTARIOS, DICHOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN IJ\N O PACK) TOTAL 
Q U E D E B E CimRIRSE A " L A CONTRATISTA" POR TODOS IX>S GAS IX)S DIRECTOS E INDIRIÍCTOS QUI - t)RIGINEJ^ 
LOS TRABAJOS, LA UTTIJDAD Y EL COSTO DE lAS OBLIGACIONES ESTTPILADAS E N E L CONTRATO A CARGO 
DEL PROPIO CONTRATISTA LOS PRECIOS UNFTARIOS Q U E S E CONSIGNAN E N EL ANEJÍO DEL CONTRATO, SON 
RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS E N LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES PREVISTAS E N E L 
CONTRATO. 

S É P T I M A . - A J U S T E D E P R E C I O S U N I T A R I O S . 

C U A N D O Las C O S T O S Q U E S I R V U - R O N D E B A S E PARA CALCULAR L O S PRECIOS U N I T A R I O S D E L C O N T R A T O , 

S U F R A N V A R I A C I O N E S O R I G I N A D A S POR I N C R E M E N T O E N IX)S PRECIOS D E M A T E R L \ L E S , S A L A R I O S , E Q U I P O 

Y D E M A S F A C T O R E S Q U E I N T E G R A N D I C H O S C O S T O S ' L A C O N T R A nSTA" P O D R A S O L I C I T A R POR E S C R I T O A 

" L A CONTTtATANTE" L O S A J U S O S D E C O S T O S D E ICJS P R E C I O S U N I T A R I O S P A R A , C U Y O LPTiCTO ' ' L A 

C O N T R A T I S T A " D E B E R A A C O M P A Ñ A R L A DOCUMEKrACIÓN C O M P R O B A T O R I A N E C E S A R L \O DE U N 

PLAZO MAYOR DE V E I N T E DIAS 1L\DILES SIGUIENTES A I.A F E C H A DE PUBMCACfÓN D F LOS REI A T I VOS O F 
RtECIOS A P L I C A B L E S A L A J U S T E D E C O S T O S A Q U E S O L I C I T E N . 

B A S E A L A SOLICITUD QUE PRESENTE " L A CONTRATISTA", E L A Y U N T A M I E N T O PROCEDERA D E N T R O D E 
IJOS VEINTT-: D Í A S H Á B I L E S A L A K E C I L ^ D E S U P R E S E N T A C I Ó N A L A R E U N I Ó N D E D I C H A S O L I C I T U D DE A J U S T E 

D E PRECIOS U N I T A R I O S , L A C U A L U N I C A M E N T E S E R A C O N S O J E R A D A C O N F O R M E AL PROtiRAMA D E 

E J E C U C I Ó N D E OBRA H S T T P U L A I X ) E N EL C O N T R A T O . Y C O N A P E G O E N L O S E Ñ A L A D O EN LAS REGI.AS 

G E N E R A L E S PARA LA C O N T R A T A C I Ó N Y E J E C U C I Ó N D E O B R A S P U B L I C A S D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N P Ú B L I C A . 

• T A C O N T R A T A N T E " EMITIRA L A R E S O L U C I Ó N C O R R E S P O N D I E N T E , 

O C T A V A - T R A B A J O S E X T R A O R D I N A R I O S 

C U A N D O A J U I C I O D E " LA CORIRATANTE" S E A NECF-SARIO L L E V A R A C A B O TRABAJaS EXTRAORDINARIOS 

Q U E N O ESTEN COMñlENDIDOS EN E L PROYECTO Y EN E L PROGRAMA DE OBRA SE PROCEDERA DE L A 
SIGUIENTE FORMA. 

I , - T R A B A J O S E X T R A O R D I N A R I O S A B A S E D E PRECIOS U N I T A R I O S 
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A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPU1.ADOS EN EL CONTRATO QUE St-AN APLICABLES A 
LOS IRABAJOS DE QUE SE TRATE 'LA CONTRATANTE" ESI ARA FACULTADO PARA ORDENAR A "LA 
CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBUGA A REALIZARLO CONFORME A DICHOS PRECIOS. 

B) S I P A R A ESTOS, NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNTTARIOS EN EL CONTRATO Y EL 
AYUNTAMIENTO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS 
ELFT><lENTOS CONTENnX)S EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS YA E S F A B L E C H X K Í EN E L CONTRATO. 
PROCF.DERA A DEnKMINAR LOS NUE"VOS, CON L A INTTRVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA" Y ESTE 
ESTARA OBLIGADO A EJECUIAR UiS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS, 

C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EJ^ LA FORMA ESTABLECIDA EN 
LOS R4CISOS ANTFJilORES, "LA CONTRATANTE" APLICARA LOS PRECIOS UNH ARIOS CONTENIDOS EN SUS 
TABULADílRESEN VIGOR, O EN SU DFJECTO, PARA CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS SE TOMARA EN 
CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR IX)S PRECIOS DE TABUIADOR EN 
UNO U OTRO CASO "LA CONTRATTST A " ESTARA OBUüADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A LOS 
NUEVOS PRECIOS. 

D) SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNTIARIÓS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN 
LOS INCLSOS A) B) Y CX 'LA CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA CONITIATANTE" Y DENTRO DEL 
PLAZO QUE ESTE SEÑAIJÍ, SOMETERA A SU CONSII>ERACIÓN NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, 
ACOMPAÑADOS D E SUS RESPECTIVAS ANÁLISIS EN LA INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE 
ESTOS PRECIOS, DEBI-RA APLICAR EL MLSMO CRTTERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA DETERMINACIÓN 
DE LOS PRECIOS UNTTARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. DEBIENDO RESOLVER "LA 
CONTRATANTTÍ" EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DL^S CALENDARIO, SI AMBAS PARTES LLEGAREN 
A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO. "LA 
CONTRATTSTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LÍ)S TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS 
PRECIOS UNTTARIOS-

B) EN EL CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO Hil-SENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE PRECIOS A 
QUE SE REHERE El, PARRAFO D) ANTERIOR. O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO 
A LOS CTTADOS PRECIOS, " l A CONTTÍAIANTE" PODRA ORDEJ^ARLE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJas 
EXTRAORDINARIOS, APLICÁNIXJLE PRECIC» UNTTARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA. EN 
LOS TERMINOS DE LA SECCIÓN CORRESi^NDIENTES DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA 
CONTT^TACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONAIXXS CON LAS MISMAS 
PARA IA.S DEPFJ^ENCIAS Y ENTIDAi:)ES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PREVIO ACUERDO ENTRE 
LAS PARTTiS SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO, PERSONAL, ETC, QUE INTERVENDRAN 
EN F-STOS TRABAJOS, 

EN ESTE CASO LA OR<ÍANlZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA RESPfJNSABILIDAD POR 
LA EJECUCIÓN DE LA MISMA SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA ADEMÁS. CON EL FIN DE QUE "LA 
CONTRATANTE" PUEDE VERIFTCAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN FORMA EFICDÍNTE Y ACORDE CON 
SUS NECESIDADES, "LA CONTRATISTA" AMPARA Y SOMETERA A LA APROBACIÓN DE AQUELLOS PLANOS 
Y PROGRAMAS DE EJECUCIÓN RESPEC HVOS, 

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 'T.A CONTRATISTA" DESDE SU INICIO DEBERA IR 
COMPROBANDO Y JUSTITICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE E l REPRESENTANTE, D E 
"LA CONTRATANTE" PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 
OCTAVA DE ESTE CONTRATO. 

EN TODOS LOS CASOS LA "CONTRATANTE" DARA POR ESCRTTO A " l A CONTRATTSTA" L A ORDEN DE 
TRABAJO CORRESPONDIENTE. 

EN TAL EFECTO, LOS CONCEPTOS, SUS ESreCIFTCACIONES Y m S PRIÍCIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 
QUHiARAN ÍNCORR)RADOS AL CONTRATÓ PARA TODOS LOS EFECTOS, EN Lí)S TERMINOS DEL 
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA. 

2.- TRABAJOS EXiRAORDINARIOS POR TEJiCERAS PERSONAS. 

SI "LA CONTRATANTE" NO OPTA POR NINGUNA DE LAS SOLUCIONES SEÑALADAS EN EL APARTADO DE ¥STA 
CLAUSULA PODRA ENCOMENDAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A TERCERA 
HiRSONA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGAI,ES RELATP/AS, 

N O V E N A . - F O R M A D E P A G O . 
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•TA CONTRATISTA" RECIBIRA DE "LA CONTRATANTE" COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION 
SAllSFACTORL^ DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS OBJETO D H . CONTRATO ÍMPORTANIE 
QUE RESULTE DE, APUCAR LOS PRECIOS UNTTARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REAUZADAS 

DECIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRA. 

" l A CONTRATANTF- A TRAVF.S DIÍ LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNIÍ TENDRAN LAS 
FACULTADES EN TODO TIFiMPO DE EJECUCIÓN DE IJ\A Y GIRAR LAS INSTRUCCIONES POR ESCRTTO QUE 
ESTIME PERTINENTES Ri^LACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO A LAS 
MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE "LA CONTRATANTE". 

ES FACULTAD DE "1J\" REAUZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATIOUALES QUE VAYAN A 
USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA SEA EN EL STFIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O 
FABRICACIÓN. 

POR SU PARTE "LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A MANTENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN 
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE ESPECIALIZADO I-N LA MATERIA, EL QUE DBFTtA A SER PREVIAMENTE 
ACEPTAIX) POR "LA CONTRATANTE" ACEPTACIÓN QUE ESIA PODRA REVOCAR A SU JUICIO EL 
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATTSTA" TEN1")RA LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL PROYECTO Y LAS 
ESPECIFICACIONES Y DEBERA DE ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE 
ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR 1J\ ESTIMACIONIÍS DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN 
GENERAI, PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "LA CONTTIATIST'A" EN TODO Lt) REFERENTE AL 
PRESENTE CONTRATO. 

"LA CONTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A " l J \" LOS REPORTES Di : ENSAYES DE 
LABORATORIO QUE COMPRUEBEN LA CALIDAD DE LOS MATFiRL^LES ESPECIFICADfJS líN PLANOS DE 
ACUERDO CON IJ\ NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE NORMAN SOBRE LA 
MATERIA EL lABORATORIO DE ENSAYES DE MATERIALES QUE SE UTILICE. 

D E C I M A PRIMERA- MODIFICACIONES A L P R O G R A M A , PLANOS, ESPECIF ICAaONES Y V A R L \ C I O N E S D E 
T R A B A J O . 

D U R A N T E L A V I G E N C L \L PRESE'NTE C O N T R A T O " I J V C O N T R A I A N T E ' Pt>DRA M O D I F I C A R E L P R O Y E C T O , H . 

P R O G R A M A Y E L M O N T O D E T R A B A J O , L O S P L A N O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S , C U A N D O E L L O N O I M P L I Q U E U N A 

A L T E : R A C I Ó N A L 2 5 % ( V E I N T I C I N C O POR C I E N T O ) E N E L M O N T O O P L A Z O N I M O D I F I C A C I O N E S 

S U B S T A N C I A L E S A L P R O Y E C T O , S U S N O R M A S Y E S P E C I F I C A C I O N E S D E C O N S T R U C C I Ó N , D A N D O A V I S O P O R 

E S C R I T O A ' ^ A C O N T R A T I S T A " Y E S T E SE O B L I G A A A C A T A R L A S O R D E N E S CORRESI>ONDIENTES . 

l AS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS FSPECIFICACIÓNFS Y EL PROGRAMA SE 
CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRAT(J Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS A LAS PARTES. 

SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE 'XA CONTRATANTE", ASÍ RESULTARE PROCEDENTES 

ESTE REEMBOLSARA A XA CONTRATISTA" LOS GASTOS QUE EN SU CASO ESTE HUBIERA EFECTUADO-

SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA ORIGINAN VARIACIONES EN LOS CALCUmS QUE 

SIRVIERON COMO BASE PARA FUAR LOS PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES. DE COMIJN ACUERDO 

DETERMINARAN LOS AJUSTES QUE DEBERAN HACERSE A DICHOS PRECIOS SIGUIENDO UN PROCEDIMIENTO 

ANALOGO A LO FSTABLEÍCIDO EN M CLAUSULA OCTAVA DE ESlTi CONTRATO IGUAL PROCEDIMIENTO DE 

SEGUIR EN CASO FORTUITO O DE FUI-R7A MAYOR. 

DECIMA SEGUNDA- AMPLUCIÓN DE PLAZO. 

E N LOS CASOS FORTUITOS O D E FUERZA MAYOR, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A 
"LA CONTRATTSTA" LE FUERA IMPOSIBLE A ESTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA SOLICITARA 
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRORROGA Y EN SU CASO. CONCEDERA LO QUE FL^YA SOLICITADO "LA 
CONTRATISTA'" O l A QUE ESTE ESITME CONVENIENTE, Y SE HARAN LAS MODinCACIONES 
CORRI-SPONDIENTES AL PROGRAMA EL CUAL ACOMPAÑARA E L DOCUMENTO DE PRORROÍÍA Q U E EXPII>A " l J \ 
CONTRATANTE". 

SI SE PRESENTARAN CAUSAS. QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS PLAZOS 
ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES A "LA CONTTiATISTA", ESTE PODRA SOLICITAR UNA PRORRCXIA 
PERO SERA OPTATIVO PARA "LA CONTRATANTE" EL CONCEDEJUA O NEGARIJ^ EN EL CASO D E CONCEDERLA 
"LA CONTRATANTE"" DECIDIRA SI PROCEDE IMPONER A " L A CONTRATTSTA" LAS SANCIONES A QUIÍ HAYA 
LUGAR DE ACUERDO CON U C U U S U U VIGÉSIMA SEGUNDA, Y EN CASO ÜE NEGARLA PODRA EXIGIR A " U 
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CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDENANDOLE QUE OPTE l A S MEDIDAS NECESARIAS A 
FIN DE QUE l A OBRA OUEI>E CONCLUIDA OPORIUNAME^TTE O BIEN PROCEDER A RESCINDIR EL CONTRATO 
DE CONFCmMIDAD A LO ESTABLECIDO FTM l A CLAUSUIA DECIMA OCTAVA. 

D E C I M A T E R C E R A - R E C E P C I Ó N D E O B R A S Y U Q U I D A C I O N E S . 

'UV CONTRATANTE" RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETOS DE CONTRATO HASTA QUE SI-AN TERMINADOS EN SU 
TOTALIDAD, SI LOS MISMOS HUBERI-N SIDO REAUZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. 
PARA TAL EFECTO "LA CONTRATISTA" NOTIFICARA POR ESCRTTO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA "LA CONTRATANITÍ" VERIFICARA 
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS CALENDARIO SIGUIENTES QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMl^NTE 
CONCLUIDOS, LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE FL\RA DENTRO DE LOS TREINTA CALENDARIOS 
SIGUUÍNTES A LA FECHA QUE HAYA VERIFICADO SU I'ERMINACIÓN. 

L A DOCUMENTACK»! A QUE SE REFIERE EL PARRARA ANTERIOR SON: 

RELACIÓN DE lAS ESTIMACIONES Ó DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR. 
CONTRA y SALrX)S. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR "LA CONTRATANTE" EFECTUARA RECEPCIONES PARCL\LES TfE 

TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA SIEMPRE Y CUANDO SATISFAGAN LOS 
REQUISITOS QUE SE SEÑALAN. 

A) CUANDO LOS TRABAJOS Y IX ) EJECUTADO SE AJUSTA A LOS PACTADO, SE CUBRffiA A "LA CONTRATISTA" 
EL IMPORTE DE LOS TRABAJaS EJECirTADOS. 

B) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "LA CONTTiATAN l E " 
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUBCEPTTBLES DE 
ITULIZARSE. PODRA PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN lüSTOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE 
INFORMANDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO. 

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO "LA CONTRATANTE" Y " l A CONTRATISTA" CONVI-^NGAN POR DAR POR 
TERMINADO ANTICIPADAMETJTE EL CONTRA TO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUMARAN EN LAS 
FORMAS QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. 

D) CUANDO 'T,A CONTRATANTE" RESCINDA EL CONTRATÓ EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA 
OCTAVA DE ESTE CONTRATO. LA RECEPCIÓN PARCIAI- QUEDARA A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", LA 
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 

E| CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CXJNTRATO EN ESTE CASO ESTARA SUJETO 
A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICL\L. 

TANTO EN EL CASO DE RECEPCIÓN lOTAi . , COMO EN AQUELLOS CASOS QUI-: SE REFIEREN LOS INCISOS A) B) 
C ) Y D), SE P R t X ; E D E R A A R E C I B I R LOS T R A B A J O S D E Q U E RE T R A T E , D13>rraO D E UNPLAZO D E TREE^rrA D IAS 

CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE lA FECHA DE VERIEiCACIÓN QUE DE SU TERMINACIÓN HAGA "LA 
CONTRATANTE" DE LA DEL REQUERIMIENTO DE ENTREGA QUE F-SIT- HAGA O DE LA FECHA EN QUE SE 
PRESENTE ALGUNAS DE LAS SITTJACIONES PREVISTAS DE LOS INCISOS ANTTÍRIORES, LEVANTÁNDOSE AL 
EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE I^OCEDETíA FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRFSPCJNDIENTE, 

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN 
RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON "LA CONIRATANTE" Y EL CARGO DE "LA 
CÓNIRATTSTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANT^ADES PF>IDIENTES DE CUBRIRSE 
POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICÍENTE:S. SE CUBRIRAN HACIENDO EFECTIVA LA FIANZA 
OTORGADA K)R "LA CONTRATISTA". 

SI AL RECIBIRSE LaS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATTSTA" PENDIENTE DE 
RESÍJLVER SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PIAZO DE TREINTA DIAS 
CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y SU PACrO, SE EFECTUARAN 
SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBEN HACER POR CONCEPT O DE RETENCIONES. 

D E C I M A C U A R T A - R E S P O N S A B I L I D A D D E - L A C O N T R A T I S T A " . 



DIRECCION MUNICIPAL 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Página 7 de 11 

CONTRATO N° OP-SJR-R33-008/2018 

'TA CONTRATISTA" SERA El, UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ESTOS NO 
SE HAYAN REALIZAIX) DE ACUERDO A I.O ESTIPULADO CON EL CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE 
"LA CONTRATANTE" DADAS K ) R ESCRHO. 

ESTE ORDENARA LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDLATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE 
RESULTEN NECESARIO, QUE HARA POR SU CUENIA ÍJ\" SIN QUE TENGA, DERt;CHO A 
RETRIBUCIÓN TOTAL O PARCLAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO LOS 
TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMI>LIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TEJiMINACIÓN. 

"LA CONIRATISTA" REALIZARA TRABAJOS POR MAYOR VAIX)R DEL INDICADO, INDEPL"NDIENTEMENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS RABAJOS EXCEDENTES. NO TENDRA 
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. 

"LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODaS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE 
lA VIA PÚBLICA. Y LAS DISPOSICIONES QUE CON BASE EN AQUELLOS TENGAN ESTABLECIDAS "LA 
CONTRA IANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PARA LO CUAL SE OBUGA TENER EL B^STRUCnVO 
CORRESPONDIENTE. 

•LA CONTRATISTA" SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS Y WÍRJinCIOS QUE CAUCE A "LA CONTRATANTE" O A 
TERCERAS PERSONAS CON MOTTVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA 
CONTRATANTE" O POR LA VlAI ACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES 

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA EN 
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DRCIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO SE ÍIARAN A CARGO DE "LA 
CONTRATISTA", 

DECIMA QUINTA.- FIANZAS. 

"LA CONTRATISTA" PRESENTARA A "LA CONTRATANTE" DEKTRO D E L O S QUINCE DIAS NATimALES 
SIGUIENTES A L A FECHA QUE SEA ENTREGADA C O P I A D E L CONTRATO O L A ORDEN D E I N I C I A C I Ó N D E L A 
O B R A , UNA FLAN/A C O N E L 1 0 % (DIF^. POR CIENTO) D E L MONTO DE lA OBRA SEÑAI.ADA A LA CLAUSULA 
SEGUNDA A F I N D E GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE T O D A S Y C A D A UNA D E L A S OBLIGACIONES QUE EL 
FRESENIE CONTRATO IMPONE A " L A CONTRATISTA" 

SI TRANSCURRIDO E L P L A Z O N O HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA. " l A CONTRATANTE" P O D R A 
DECLARAR L A RESCISIÓN AIÍMINiSTRATIVA DEL CONTRATO. 

CUANDO LA EJECUCIÓN DE IOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
REBASE UN EJERCICIO P R E S U P U E S I A L . El, OTORGAMIENTO D E LA F I A N Z A SE SUJETARA E N L O 
CX>N'rUNDENTE, A L O S TERMINOS SEÑALADOS A E S T A CLAUSULA E:N EL C O N C F T ^ I O D E QUE P A R A E L P R I M E R 
EJERCICIO, LA FIANZA DEBERA GARANTIZAR E L 10 % ( D I E Z POR CIENTO) DEL MONTO AUIORIZ-ADO PARA E L 
HiOPIO EJERCICIO Y E N L O S EJERCICIOS SUBSECUENTES, L A F I A N Z A D E B E R A AJUSTARSE A L MONTO 
RIALMIJJTE EJERCIDO, E INCREMENTARSE POR El 1 0 % (DH-y POR CIENTO) D E L M O N T O DE L A INVERSIÓN 
AUTORIZADA PARA LOS TRABAJOS EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, 

EL INCREMET^TO DE LA GARANTIA EN SU C A S O DEBERA ACREDIFARSE POR " L A CONTRATISTA" A N T E "LA 
CONTTÍATANTE" DETJTRO D E L O S VEINTE OLAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR D E L A S FECHAS E N 
QUE ESTi; S E COMIWIQUE AL INTERESAIX) L O S TERMINOS D E L A AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAl. RESPECTIVA 
P A R A E L EJERCICIO CORRESPONDIENTE, 

MIENTTiAS " L A CONTRATTSTA" N O E N T R E G E L A POLIZA DONDE LA C O M P A Ñ L A D E R A N Z A CONVENGA 
ACEPTAR LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE N O S SEÑALAN EL CONTRATO N O SURTIRA EFECTO, 

Sí TRANSCURRIESE EL PLAZO QUE SE F I J A A " L A CONIRATISTA" A L PARRAFO PRIMFJÍO S I N QUE SE ENTREGUE 
L A POLIZA D E F I A N Z A E L CONTRATO SE EXTINGUIRA D E PLENO DERECHO Y EN CONSECUENCIA " L A 
CONTTÍATANTE" Y 'LA CONTRATTSTA" DEJARAN D E T E N E R RELACIÓN ALGUNA POR LO QUE SE REFIERE AL 
CONTRATO Y A SUS ANTECEDENTES, 

l A FIANZA MENCIONADA ESTARA VIGENT'E HASTA UN AÑO DESPUÉS DE L A RECEPCIÓN TOTAL D E L O S 
TRABAJOS POR " L A CONTRATANTE" PARA RESPONDER T A N T O D E L O S DEFECTOS D E CONSTRUCCIÓN, COMO 
D E CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO D E "LA C(»JTRATISTA" Y A FAVOR H . 
AYUNTAMIENTO DERIVADAS AL CONTRATO. 
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EN ESTE UI.TTMO CASO, L A FIANZA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "LA CONTRATISTA" CORRIGA I/>S 
DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES 

LA POLIZA EN QUE SE EXPIDA LA FLANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
EXPRESADAS DE LA INSTTTUCIÓN QUE LA OTORGUE, 

A) QUE LA FIANZA S E O T O R G A ATENDIENDO TODAS lJ\ ESTTPUIACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. 

B) QUE EL CASO QUE SE PRORROGUE EL PIAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS PLAZOS A 
QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA, QUEDARA AirfOMÁTICAMENTE 
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. 

C) QUE LA FIANZA GARANTICE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA QUE ESTE CONTRATO. 
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON lA, AITTORL'ACIÓN DE "LA CONTRATANTF". 

D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPET^SABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE "LA CONTRATANTE" 

E ) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 
118 DE L A LEY FEDERAL DE INSTTrUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 

l A I lANZA SE CANCELARA CUANDO "LA CONTRATISTA" HAYA CUMPLIIXJ CON TODAS LAS OBLIGACIONES 
QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO EN IXIS CASOS EN QUE " L A CONTRATISTA" RECIBA ANTICIPO, ESTE DEBERA 
OTORGAR UNA P0IJ7A DE FIANZA EQUIVALENTE AL IMPORTE TOTAL DEL ANTTCIPO EN LOS MISMOS 
TERMINOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLAUSULA. 

D E C I M A S E X T A . - S U B - C O N T R A T A C I Ó N . 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTI-: CONTRATO, SE ENTENDERA POR SUBCÓNTRATACIÓN EL ACTO POR EL 
CUAL, "LA CONTRATISTA" ENCOMIENDA A OTRA EMPRESA LA EJECUCIÓN DE PARTTÍ DE LAS OBRAS O 
CUANDO ADQUIERAN MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO. 

CUANIX) EL "LA CONTRATISTA" PRETENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE OTRA FJLIPRESA EN LOS TERMINOS 
DEL P A R R A F O ANTERIOR, DEBERA COMUNICARLO PREVIAME>ITE POR ESCRITO A "LA CONTRATANTE" LO 
CUAL RESOLVERA SI ACEPTA O RECHAZA LA SUBCWmLATACIÓN. 

EN TODOS LOS CASOS DE SUBCONTRATACION, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERA " L A 
CONTRATISTA" A QUIEN SE CUBRIRA EL IMKíRTE DE LOS TRABAJOS EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA 
SUBROGAIX) EN NINGUNO DE IX)S DERECHOS DE "LA CONTRATTSTA". 

D E C I M A S É P T I M A . - S U S P E N S I Ó N D E L O S T R A B A J O S . 

"LA CONTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAI,MENTE O DEFINITI VA MENTE I.A 
EJECUCIÓN TOTAL O PARCLAL DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE 
ESTOS SE ENCUENTREN DANIX) AVISO POR ESCRTTO A "LA CONTRATTSTA". 

CUANDO LA SUSPF>iSIÓN SPA TEMPORAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA A ''LA CONTRATISTA"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOBVE L A 
DURACIÓN APROXIMADA Y CONSEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTinQUE EN LOS TERMINOS 
DE LA CIAUSULA DECIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, 
CUANIX) l A SUSPENSIÓN SIA PARCIAL, "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO 
CUANDO l A SUSPENSIÓN SEA EL TOTAL Ó DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. 

CUANDO "LA CONTRATANTI-" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE TA CONTRATTSTA" 
PAGARA ESTE LOS PRECIOS UNITARIOS FIJAIX>S EN CONTTÍATO. LAS CANTIDADES DEL TTÍABAJO QUE 
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN. 

POR LOS TTÍABAJOS O SERVICIOS PRESTADOS QUE NO HAYAN SHX) CONSIDERADOS O NO PUEDEN 
CON.SIDERARSE EN IX)S PRECIOS PUBLTIARIOS, SE PAGARA A "LA CONTRA TISTA" EL IMPORTE DE ELLOS EN 
LA FORMA ESTABLECIDA EN LA CIAUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO. 

ADEMÁS DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. "LA CONTRATANTE" CUBRIRA A "LA CONTRATISTA" 
EN FORMA PROPORCIONAL EXCLUSIVAMENTE A ÍX)S DAÑOS QUE LE CAUCEN. 
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D E C I M A O C T A V A - S U S P E N S I Ó N , R E S C I S I Ó N A D M I N I S T R A T I V A O T E R M I N A C I Ó N A N T I C I P A D A D E L 

C O N T R A T O . 

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO ADMINiSTTíA nVAME^HE EN EL 
CASO DE INCUMPLDvflFKTO Y AL RESPECTO ACEPTA QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL QUE TERMINE 
RESCINDIRLO DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECORACIÓN JUDICLAL. 
BASTANDO PARA ELLO Qlff. SE CUMPLA EN PRÍXTOJIMIENTO QUE SE ESTABLECE Fti LA CLAUSULA 
SIGUIENTE, E"N TANTO SI "LA CONTRATISFA" QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA. EN CASO DP NEGATIVA. SERA NECESARIO QUE ACUDAN ANTE LA 
AUTORIDAD JUDICLAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 

D E C I M A N O V E N A . - R E L A C I Ó N D E " L A C O N T R A T I S T A " C O N S U S T R A B A J A D O R E S 

" L A CONTRATTSTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA C O N MOTTVO D E LOS 
TRABAJOS, MATERLA D E LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE " L A 
CONTRATANTE" SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN. 

1. S I - L A CONTRATTSTA" NO INICLA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, E N LA FECHA QUE POR 
ESCRITO L E SEÑALE " L A CONTRATANTE". 

2. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O S E NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA 
PARn- D E E T . U ) Q U E IRJBIERE SIDO RECILA7ADA COMO DEFECTUOSA POR " l A CONTTÍATANTE" 

3. S I N O EJECUTA L O S TRABAJOS D E CONFORMIDAD CON L O FSTTPULADO SIN MOTIVO JUSTIHCADONO 
ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRTTO D E T A CONTRATANTE". 

4. S I N O D A A L CUMPLIMIENTO A L PROGRAMA DEL TRABAJO Y A JUICIO D E " L A CONTRATANTE" EL 
ATRASO PUEDE DIFICULTAR L A DETERMINACIÓN SATTSFACTORLA D E LOS TRABAJOS E N E L PLAZO 
ESTTPI.ILADO. 

5. S I N O CUBRE LOS SALARIOS DE S U S TRABAJADORES O DEMAS PRESTACIONES DE CARÁCTER 
LABORAL 

6. S I ES DECLARADO EN QUIEBRA O E N SUSPENSIÓN D E PAGOS. 

7. S I SUBCONTRATA PARTE D E LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A L O DISPUESTO 
E N L A CIAUSUIA DECIMA SF^XTA D E ESTE CONTRATX). 

8. S I " L A CONTRATTSTA" N O D A A " L A CONTTÍATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN 
FACULTAD D E INTERVENIR LAS F A C H - I D A D F S Y DATOS NECESARIOS PARA L A INSPECCIÓN 
VIGILANCIA Y SUPIIRVISIÓN D E LOS MATEÜLMiiS Y TRABAJOS. 

9. S I - L A CONTRATISTA" CAMBIA S U NACIONAI.IDAD POR OTRA, E N EL CASO QUE HAYA SIDO 
ESTABLECIDO C C * ! 0 REQUISITO PARA TENER ESA NACIONALIDAD. 

10. S I SIENDO I'XTTÍANJERO INVOCA L A PROTECCIÓN D E S U Crf)BIERNO E N RELACIÓN CON EL 
CONTRATO-

U . E N GENERAL POR E L INCUMPLIMIENTO POR PARTE D E L CONTRATTSTA A CUALQUIERA D E LAS 
ESTIPULACIONES D E L CONTRATO. " L A CONITÍATANTE" PODRA OPTAR liN'TRE EXIGIR EL 
CUMPIJMIENTO D E L M I S M O Y E L D E LAS PF>IAS CONVENIDAS E N S U CASO, O DECLARAR L A 
RESCISIÓN CííNFORME A L PROCEDIMIENTO QUE S E SEÑALE E N L A CLAUSULA SIGUIENTE. 

SI " L A CONTTÍATANTE" OPTA POR L A RESCISIÓN ' L A CONTRATISTA" ESTA OBUGADÓ A PAGAR POR 
CONCEPTOS D E DAÑOS Y PREJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO DE 
L A S GARANTIAS OTORGADAS AL JUICIO DE " L A CONTRATANTE". 

V I G É S I M A . - P R O C E D I M I E N T O D E R E S C I S I Ó N . 

SI " l A CONTRATANTE" CONSIDüRA DE QUE "LA Cf)NTRAT!STA" A INCURRIDO EN AIXÍUNOS DE LAS CAUSAS 
DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR "LA CONTRATANTE" DICTARA LA 
RESOLUCIÓN QUi: PRWEDE CON LO ESTABLECIDO EN LOS ULUMOS DOS PÁRRAFOS DE LA CLAUSULA 
ANTERIOR, LA QUE COMl.rNICARA A "LA CONTRATISTA" I^OSIERIORMENTE LO HARA DE CONOCIMIENTO A LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, 
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MEDlAN-iE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ALTOS LLEVAIX)S A CABO EN EL MES CALENDARIO 
INMEDLA iO AL ANFERIOR, 

EL CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS POSICIONES 
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOACLAL "LA CONTRATISTA" 
CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDFJi DE TODAS LAS RECI-AMACIONES QUE SUS TRABAJAIXiRFS 
PRESENTAREN F>J SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL 
TRABAJO. 

"LA CONTRATISTA" FS RESPONSABLE DE PAGAR OPORTUNAMENTE EL IMPORTE CORRECTO DE LAS CUOTAS 
CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCL\ (IMSS), AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL, 
RETIRO (SAR) Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE lA VIVIENDA PARA LOS TRABAJAIX>RES 
(INFONAVIT), DE LOS TRABAJADORES QUE UTTUCEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA DE NO 
HACFKLO ASI "LA CONTRATANTE" SE RFSERVA EL DERECHO DE PAGAR POR CUF^H A DE "LA CONTRATISTA" 
lAS RECLAMACIONES QUE DICILAS INS TITUCIONF-S PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR CON MOTTVO DE LA 
C«RA CONTRATADA Y COBRARLAS POS TERIORMENTE E "LA CONTRATTSTA". 

V I G É S I M A P R I M E R A - O T R A S O B U G A C I O N E S D E L C O N T R A T I S T A . 

A ) "LA CONTRATTSTA" SE OBLIGA A COADYUVAR EN l A EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS BOSQUES 
COMPRENDIDOS EN I .AS ZONAS EN QUE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS OBJITOS DEl. CONTRATO, CON 
EL PERSONAL DE ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN, LEGALMENTE "LA CONTTÍATTSTA" 
SE OBLIGA A DAR AVISO AL REPRESENTANTE DE "LA CONITíATANTE" EN LA OBRA DE LA 
EXISTENCIA DE INCENDIOS EN LOS BOSQUES DE SU LOCALIZACIÓN Y MAONTIUD, 

B ) DE LAS INTIMACIONES QUE SE LE CUBRA A "LA CONTRATISTA" SE DESCONTARA EL 5/lüOÜ (CINCO 
AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, PARA CUMPLIR CON LA LEY DE DERECHOS 
VIGENTE. Pf)R CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES CORRESPONDIENTES, 

V I G É S I M A S E G U N D A - - S A N C I O N E S P O R EL I N C U M P L I M I E N T O D E L P R O G R A M A . 

A FIN DE VERIFICAR SI "LA CONTRATISTA" E-STA EJECUTANIX) lAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE 
ACUFJIDO CON EL HIOGRAMA Y MONTO MENSUAL DE OBRA APROBADOS, "LA CONTRATANTE" COMPARARA 
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTAIX)S, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE 
EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACIÓN. 
LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. 

SI COMO CONSECUENCIA DE LA SEPARACIÓN A QUE SE REFRÍRE EL PARRAFO ANTERIOR EL IMPORTE DE LA 
OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE EL DE LA QUE DEBIO, 

DE REALIZARSE, "LA CONTRATISTA" PAGARA A "LA CONTRATANTE"* EL 1/1000 ( U N O AL MILLAR) DEL MONTO 
TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA DE ATRASO QUE TENGA LA OBRA SAI.VO DE QUE EL ATRASO 
OBEDEZCA A CAUSAS JUS HFICADAS, A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN DE 'lA. CONTRATANTE", 

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES. SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS 
ANTERIORES, "TA CONTRATANTE" PODRA EXIGIR aJMPLIMIENTO DE CONTRATO, 

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES FSTIPU1,ADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS 
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FTJFTíZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A 
"LA CONTRATISTA" YA QUE EN TAL EVENTO, 'LA CONTRATANTE" HARA AL PROGRAMA LAS 
MODinCAClONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN 

V I G É S I M A T E R C E R A . - I N T E R V E N C I Ó N D E O T R A D E P E N D E N C I A . 

L A CONTRALORÍA CTE"NERAL D E L FJECUnVO D E L ESTADO Y L A S O I R A S DEPENDENCIAS D E L EJECUTIVO 
ESTATAL TENDRAN LAS INTERVENCIONES Q U E L E SEÑALFT^ L A S L E Y E S ORGANICAS D E L A ADMINISTTÍACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL. D E OBRAS PÚBLICAS Y LA DEL PRESUPUESTO. CONTABILIDAD Y GASTOS PÚBLICOS. S U 
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEÍiALES APLICABLES ' L A CONTRATISTA" SE OBLIGA 
EXPRESAMENTE A FACIETTAR L A S INTERVENCIONES Q U E CORRESPONDA A L A S DEPENDENCIAS 
COMPETENTES CONf'ORME A DICHAS DISPOSICIONES. 
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V I G É S I M A C U A R T A . - J U R I S D I C C I Ó N . 

PARA l A [NTERPRET ACIÓN Y CUMI'LIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTE 
EXPRESAMENTE ESTIPULADO ETJ EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS 
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCLA 
AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESETJTE, FUTURO O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA. 

V I G É S I M A Q U I N T A - A D I C I O N A L 

EL PRESENTE COKIRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO 
DEL NORTE, DGÓ., A LOS 0 1 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2018. 

POR L A C O N T R A T A N T E 
H. A Y U N T A M I E N T O D E SAN JUAN D E L R I O . DGO. 

P O R L A C O N T R A T I S T A 

GllAÜALUPE G U E R R E R O C H A V E Z 

A D M I N I S T R A D O R UNICO 


