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CONTRATO DE OBRA P ÚBLI CA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRI-:CIOS UNITARIOS Y TIEM1>0 DETERMINAIX), QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DOMINARA 
- L A CONTTIATANTE" REPRESENTADO POR EL I N C . V I C T O R H U G O R A M I R E Z R A M I R E Z Y LA L I C . 
L I L I A N A C A R R I L L O M A R T I N E Z EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SECRETARLA MUNICIPAL 
RESPECTIVAMENIE Y TOR I-A OTRA LA PERSONA FISICA. RIÍPRIÍSIiN lADA POR LA C , NORA GUADALUPE 
G U E R R E R O C H A V E Z EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DOMINARA " L A CO^íTRATIS^A" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

PRIMERA.- QUE PARA LOS FJECTOS I^GALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMIClUO 
LEGAI, EL IT AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO EL UBICADO EN CALLE VICTORIA # 2, 
ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO. 

S E G U N D A - TENER I^RSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMÍ»IIO PROPIO Y QUE COMPETE AL EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN MUNICIPAL CON I-AS FACULl ADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN K)LÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO E N SUS ARHCULOS ¡03, 104 Y 105 Y DE LAS LEYES QUE DE 
ELLAS EMANEN. 

TERCERA. - QUE ENTRE OTROS LE CORRESPONDE AI. DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS. 

A) FORMULAR Y CONDUCIR ÍAS TOLÍTICAS EN MATFJUA DE OBRAS PÚBLICAS DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADE.S DEL MUNICIPIO, 

B) ESTABLECER LAS BASES Y LAS NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL EN LAS QUE INTERVENGA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, SEGÚN SUS PROCEDIMIENTOS, ADJUDICARLOS Y CELEBRARLOS EH SU CASO. 

CUARTA.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONl-S QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO ESTE 
AYUNTAMIENTO EN OBSERVANCIA AL "ACUERDO POR E L QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA OPERACIÓN D E L FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL", 
ELABORO E INTEGRO LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA E L DESARROLLO SOCIAL (MIDS) CORRESPONDIENTE 
AL AÑO FISCAL 2017 Y EL CUAL REFLEJA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATÓ. 

QUINTA . - QUE LA ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SK SUJEl'A A LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO SU REGLAMENTO Y DEMAS 
DISPOSICIONES APLICABLES QUE NORMAN SOBRE LA MATERIA. 

S E X T A - QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART", 23 D E LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE L A 
ENTIDAD DEFINE A L PRESDJENTE MUNICIPAL CÍJMO REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO Y 
E:NCARGADO D E EJECUTAR SUS RESOLUCIONES. 

S E P T I M A - SER UNA ffiRSONA HSICA DE NACKJNALIDAD ME:XICANA Y CONVIENE CUANIK) LLEGARE A 
CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMÍ) MEXICANA, POR CUANTO A ESTE 
CONTRATO SE REFIERE Y AI. NO INVOCAR PROTECCION A NINGLTN ÜÍ)BIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA 
DE PERDER EN BENEFIFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO. 

DECLARACIONES 

" L A C O N T R A T A N T E " D E C L A R A Q U E : 

DECLARA "LA CONTRATISTA" 

OCTAVA.- TTENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA OECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO 
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NOVENA.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICI1.IO EN DIRECCION; OTINAPA 209 COL SANTA MARÍA, DURANOO 
DGO. C. P. 54050., MISMO QUE SEÑALA PARA TODC» LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CíWTRATO. 

DECIMA.- SE ENCUENTRA REGISITíADO EN LA SECRETARÍA DE. ILfliCIENDA Y CRÉDITO PI)BLIC0, CON EL 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRÜJUYENTES NÚMERO CtJCN6805ft4U3. 

DECIMA PRIMERA- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 
DE DURANGO Y SU REGLAMENTO, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y TODAS LAS DEMAS 
DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN SOBRE LA MATERL^ DE OBRAS PÚBLICAS. 

DECIMA SEGUNDA- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DÓNDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE 
ESTE CCWIRATO, A FIN DE CONSIDERAR IODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. 

DECIMA T E R C E R A - BAJO HtOTE ŜTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 
PREVISTOS EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL PETADO DE DURANGO. 

BV mWD DE LO ANTERI OR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ CULOS 134 DE LA CONSTÍ TUOÓN 

POLÍ nCA DE LOS ESTADOS UNI DOS MEXI CANOS;ARTI CULO 44 PARRAFO Y ARTI CULO 45 DE LA LEY 

DE OBRAS PUSUCAS DEL ESTADO DE DURANGO; Í AS PARTES OTORGAN LAS SI GUI ENTES: 

PRIMERA.- OBJETO D E L CONTRATO 

EL H AYUNIAMlI-?mJ ENCOMIENDA A LA "CONTRATISTA" Y F5TE SE OBLIGA A REAUZAR PARA DICHO 
AYUNTAMIENTO flASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONtXJRMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. 
ESPECIFICACIONI-S DK LA OBRA, PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS. 
raOGRAMAS Y PRESUPUESTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONIRATO, l A OBRA CONSISTE EN: 

AMPLIACION DE R E D DE ALCANTARILADO EN ESTANCIA BLANCA 

SEGUNDA- IMPORTE DE LA OBRA SI78.480.I4 SON: (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS 14/100 MN.) más el 16% (dieciséis por denlo) del Impuesto al Valor Agregado (L V. A). S ?S.5$ ,̂g2 
SON: (VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 MN.) PARA UN TOTAL DE $ 
207.036.96 SON: (DOSCIENTOS SIETE MIL TREINTA V SEIS MIL PESOS 96/100 MN. 

T E R C E R A - P L A Z O DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRA nSIA SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS EN UN PlAZO DE ( 07 ) DL\ NATURALES CONTADOS 
A PARTIR DE lA FECHA DE INICIO DE OBRA DEBIENDO DE INICL^ EL _06_ DE JUNIO DE 2018 Y TERMINAR MAS 
TARDAR EL DL\3 DE JUNIO DEL MISMO AÑO. 

CUARTA.- ANTICIPO 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS MATERL^ DE ESTE CONTTIATO LA "CONTRATANTE" OTORGARA UN 
ANTICIPO EQUIVALENTE AL Í0% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO lOTAL DE LOS TRABAJOS 
CONTRAl/VDOS, EL ANTICITO ENTREGAIK) A LA "CONTRATANTE" DEBERA Al'LiCARSE EXCLUSIVAMEN'IE 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DESTINÁNDOSE DE LA FORMA 
SIGUIENTE: 

CLAUSULAS 

10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 
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PARA GARANTIZJVR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO ''LA CONTRATISTA", DENTRO DE IX)S CINCO 
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL DE ESTE CONTRATO DEBERA PRESENTAR A 'LA 
CONTRATANTE"FL^NZA POR EL MONTO lOTAI. DEL ANTICIPO, OTORGADA POR INSIITUCIÓN, DEBIDAMENTE 
AUTORIZADA Y A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN D E L RIO. 

CONTRA LA ENTREGA DE LA FLWZA POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" EL AYUNTAMIENTO INICIARA DE 
INMEDIATO EL TRAMRE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO. 

PARA EL PAGO DE I-A PRIMERA ESTIMACIÓN SE REQinFJ<E QUE ̂ 'LA CONTRAllSIA" DEMUESTRE LA 
APUCACIÓN DEL ANITCIPO MEDLWTE DOCUMENTOS Y MA'n:RlALES DE OBRA QUE CUBRAN LOS REQULSITÍ» 
QUE CORRESPONDAN A UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIOS, COKIADOS A PARTIR DE LA 
FECIL\E ERHÍEGA DFL MISMO 

LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE SUJETA A LOS PROCíDIMIENrOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DB DURANGO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS 
COMPLEMENTARIAS-

QUINTA- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. 

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON 
LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EN SU CASO CON LAS ESPECU-TCACIONES PARA \A OBRA VIGENTES EN 
•'LA CONTRATISTA". LOS PLANOS Y DFM^S DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO, ASÍ COMO, A LO 
ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS OCTAVA Y DECIMA PRIMLTIA DE ESTE CONTRATO. 

S E X T A - PAGO DE LOS TRABAJOS. 

LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTTiATÓ, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTÓ Y EN EL PROGRAMA SE PAGARAN 
A BASE DE PRECIOS UNHARIOS. DICHOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LA REMI.JNERACIÓN O PAGO TOTAL 
QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN 
LOS TRABAJOS. LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPILADAS EN El. CONTRATO A CARGO 
DEL PROPIO CONTRAITSTA LOS PRECIOS IWITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DEL CONIRATO, SíJN 
RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO IAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL 
CONTRATO. 

SÉPTIMA- AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS. 

CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR IX>S PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO. 
SUFRAN VARIACIONES ORIGINADAS POR INCREMENTO EN mS PRECiaS DE MATERIAIES, SALARIOS. EQUIPO 
Y DEMAS FACTORES QUE INTE(iRAN DICHOS COSTOS T-A CíJNTRATISTA" PODRA SOLICITAR POR PERITO A 
"LA CONTRATANTE" LOS AJUSTES DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA, CUYO EFECTO "LA 
CONTRATISTA" DEBERA ACOMPAÑAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA DENFRO DE UN 
PLAZO MAYOR DE VIÍINTE DLAS ILABILES SIGUIÍi'NTES A l A FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELAnVOS DE 
r R i : C 1 0 S A P L I C A B L E S A L A J U S T E D E C O S T O S A QUE SOLlCmíN 

EN BASE A LA SOLICLTUD QUE FRESENTE "LA CONTRATISTA", EL AYUNTAMn-NTO PRCXEDERA DENTRO DE 
LOS VEINTE DIAS HABILES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN A LA RElffJIÓN DE DICHA SOLICITUD DE AJUSTE 
DE PRECIOS UNITARIOS, LA CUAL UNICAMENTE SERA CONSIDFJÍADA CONFORME AL PRCX¡RAMA DE 
EJECUCIÓN DE OBRA ESTIPUIJVDO EN EL CONTRATO, Y CON APEGO EN LO SEÑAIADO EN IAS REGLAS 
GENF.RALES PARA l A CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS Pl'JBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PlIBLICA, 
" l A CONTRATANTE" EMFriRA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE 

OCTAVA- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS^ 

CUANDO A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
QI;E NO ESTEN COMPRIiNDIDííS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA DE OBRA SE PROCEDERA DE I.A 
SIGUIENTE FORMA. 

1.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNH ARIOS. 

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS IWITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A 
LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE "LA CONTOATANTE" ESTARA FACULTADO PARA ORDENAR A "LA 
Cí^miATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTC SE ÜBLICJA A REALIZARLO CONFORME A DICHOS PRECIOS. 
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B) S I PARA ESTOS, NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y EL 
AYUNTAMENTO CONSIDERA FACTIBLE DETTiRMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON DASE EN LO& 
ELEMENTOS CONIENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, 
PROCEDERA A DETERMINAR 1X3S NUEVOS, CON L A INTERVENCIÓN D E "LA CONTRATISTA'" Y ÍÍSTE 
ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS ITtABAJOS COTIFORME A TAI.ES PRECIOS 

C) SI N O FUERA POSIBLE DE11.RMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNRARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA E N 
1X)S INCISOS ANTERIORES, "LA CONTRATANIi;- APLICARA LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SUS 
TABULADORESEN VIGOR, O EN SU DEFECTO. PARA CAICULAR LOS NUEVOS PRECIOS SE TOMARA EN 
CUENfA I/JS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR LOS PRECIOS DE 1ABULADOR EN 
UNO U OITÍO CASO " l A CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A LOS 
NUEVOS PRECIOS 

D) S I NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN L A FORMA ESTABLECIDA EN 
LOS INCISOS A ) B) Y C), " U \A ' A REQUERIMIENTO DE 'LA CONTRATANTE" Y DENTRO DEL 
PLAZO QL!E ESTE SEÑAIj:, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, 
ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVAS ANÁUSIS EN \A INTELIGENCLA DE QUE, PARA LA FUACIÓN DE 
ESTOS PRlíClOS. D03ERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA DETERMINACIÓN 
DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER "LA 
CONIRATANTEN UN PI.AZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CAI.ENDARIO, SI AMBAS PARTES LLEGAREN 
A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA 
CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS 
PRECIOS UNTTARIOS. 

B) EN EL CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE PRECIOS A 
QUE SE REITERE EL PARRAFO D) ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO 
A LOS CITADOS PRECIOS, ' T ^ CONTRATANTE" PODRA ORDENARLE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJÍlS 
EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNnARIOS ANALI/AIX)S POR OBSFJÍVACIÓN DIRECTA. EN 
LOS TETtMINOS DE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTES DE IJ\ REGIJ^S GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SEJÍVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
PARA LAS DEPENDENCLA,S Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PimiTCA. PREVIO ACUFJIDO ENTRE 
LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONS'ITiUCTTVO, EQUIPO, PERSONAL, ETC.. QUE INTERVENDRAN 
EN ESTOS ITÍABAJOS. 

EN ESTE CASO LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR 
LA EJECUCIÓN DE LA MISMA SERAN A CARGí) DE "LA CONTRATISTA ADEMÁS, CON EL FIN DE QUE '[A 
CÍ)NTRArANTE" PUEDE VERIHCAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON 
SUS NECESIDADES, "LA CONTRATISTA" AMPARA Y SOMETERA A LA APROBACIÓN DE AQUELLOS PLANOS 
Y PROCiRAMAS DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS, 

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "lA CONTTíATISTA" DESDE SU INICIO DEBERA IR 
COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMFKTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE 
•LA CONTRATANTE" PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 
OCTAVA DE ESTE CONTRATO. 

EN TOrXÍS LOS CASOS LA •CONTRATANTE" DARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORTCN DE 
TRABAJO CORRESPONDIENTE. 

EN TAL EFECTO, LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS 
OífEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS LOS EFECTOS, EN LOS 1EJÍMIN0S DEL 
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA 

2.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERAS PERSONAS. 

Si "LA CON TRATANTE • NO OPTA POR NINGWA DE LAS SOLUCIONES SEÑALADAS EN EL APARTADO DE ESTA 
CLAUSULA PODRA ENCOMENDAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A TERCERA 
reRSONA, CONFORME A IAS DlSIOSICiONFS LEGALES RELATIVAS. 

NOVENA.- FORMA DE PAGO. 

"LA CONTRATISTA" RECIBIRA DE "LA CONTRATANTE" COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN 
SATISl-ACTORL^ DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS OBJETO DIT, CONTRATO IMPORTANTE 
QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADAS. 
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D E C I M A . - SUPERV1SH!H4 D E O B R A 

" L A CONTRATANTF~ A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFKTTO DESIGNE TENDRAN I.AS 
FACULTADES EN TODO HEMPO DE EJECUCIÓN D E LA OBRA Y GIRAR LAS INSTRUCCIONES POR ESCRITO QUE 
ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, A FIN DE QUE SE AJUSTE A L PROYECTO A L A S 
MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE 'TA INTRATANTE". 

ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCIÓN DE IODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A 
USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA SEA E N E L SITIO DE ESTA O E N LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O 
FABRICACIÓN. 

POR SU PARTE "LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A MANTENER EN EL LUGAR DE LOS TTIABAJOS A U N 
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE ESPECIALIZADO EN LA MAITOÍL^ EL QUE DBERA A SER PREVIAMENTE 
ACEITADO POR t A CONTRATANTE" ACEPTACIÓN QUE ESTA PODRA REVOCAR A SU JUICIO EL 
REmi-SENTANTE DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " lA CONTRATISIA" ITl^DRA LA OBLIGACIÓN DE CONíX'ER EL PROYECTO Y LAS 
ESPECIFICACIONES Y DIÜERA DE ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE 
ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN 
GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "LA CONTRATISTA" EN TODt) LO REFERENTE AL 
PRESENTE CONTRATO 

" L A CONTRATISTA" DEBERA DE ENTREGAR A "LA CONTRATANTE" LOS REPORTES DE ENSAYES DE 
LABORATORIO QUE COMPRUEBEN LA CALIDAD DE LOS MATTiRL\LES ESPECIFICADOS EN PLANOS DE 
ACUERDfí CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS F>i LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE NORMAN SOBRE LA 
MAITÚRIA EL LABORATORIO DE ENSAYES DE MA'TERD\LES QUE SE UTILICE. 

DECIMA PRIMERA- MODIFICACIONES AL PROGRAMA PLANOS. ESPECIFICACIONES Y VARIAaO?íES DE 
TRABAJO. 

DURANTE l A VIGENCW DFX PRESENTE CONTRATO "LA CONTRA lANTE" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL 
PROGRAMA Y EL MONTO DE TRABAJO, LOS PLANOS Y ESHiCIFTCACIONES, CUANDO ELLO NO IMPLIQUIÍ ITNA 
ALTERACIÓN AL 25% (VEONllCINCO POR CIENTO) EN EL MONTO O PIAZO NI MODIFICACIONES 
SUBSTANCL\LES AL PROYECTO, SUS NORMAS Y ESPFriFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. DANDO AVISO POR 
ESCRITO A "LA CONTRATTST A ' Y ESTE SE OBLIGA A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIIJ^TES. 

LAS MODIFICACIONES Q U E SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y EL PROGRAMA SE 
CONSIDERAN INCORPORADAS AL CC»JTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS A LAS PARTES. 

SI CON MOTIVO DE IAS MODIFICACIONES A KlICiO DE "LA CONTRATANTE", ASI RESULTARE PROCEDENTES 
ESTE REJHvlBOLSARA A " lA CONTRATISTA" LOS GASTOS QUE EN SU CASO ESTE FÜJBIERA EFECTUADO. 

SI LAS MODFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSUIA ORIGINAN VARIACIONES EN LOS CALCULOS Q U E 
SIRVIERON COMO BASE PARA FUAR LOS PRECIOS UNITARIOS. AMBAS PARTTiS. DE COMIJN ACUííRIX) 
DETERMINARAN LOS AJUSTES QUE DEBERAN HACERSE A DICHOS PRECIOS SIGUIENDO ITN PROCEDIMIENTO 
ANÁLOGO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO KiUAL PROCEDIMIENTO DE 
SEGUIR EN CASO FORUJÍTO O DE FUERZA MAYOR, 

D E C I M A S E G U N D A - A M P L U C I Ó N D E P L A Z O . 

EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A 
"LA CONTRATISTA" LE FUERA IMPOSIBLE A ESTE CUMPLIR CON EL PR(XiRAMA SOLICITARA 
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRORROGA Y EN SU CASO, CONCEDERA LO QUE IL^YA SOLICTTADO "1A 
CONIRA'ITSTA" O LA QUE ESTE ESTIME CONVENIENTE. Y SE HARAN LAS MODIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA EL CUAL ACOMPAÑARA EL DOCUMENTO DE PRORROGA QUE EXPIDA "LA 
CONTRATANTE" 

SI SE PRESENTARAN CAUSAS, QUE IMPIDAN lA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS PLAZOS 
ESTIPULAIX>S, QUE FUERAN IMPUTABLES A TA CONTRATISTA". ESTE PODRA SOLICITAR UNA PRORRCXíA 
PERO SERA OPTATIVO PARA "LA CONTRATANni" EL CONCEDERIA O NEGARLA EN EL CASO DE CONCEDERLA 
"LA CONTRATANTE" DECnilRA SI PROCEDE IMRJNER A "LA CONTRATISTA" LAS SANCIONES A QUE HAYA 
LUGAR DE ACUERDO CON LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, Y EN CASO DE NEGARLA PODRA EXIGIR A "LA 
CONTRATLSTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORDENANDOLE QUE OPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A 
FIN DE QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA OIX)RTUNAMENTE O BIEN PROCEDER A RESCINDIR EL CONTRATO 
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CUUSULA DECIMA OCTAVA. 
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DECIMA T E R C E R A - RECEPCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIONES. 

"LA CONTRATANTF" RECIBIRA LOS IRABAJOS OBJETOS DE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU 
TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SÜX) REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONI-S 
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. 
PARA TAL EFKTO "LA CONTRATISTA" NOTIFICARA IXJR ESCRTTO LA TERMINACIÓN DE LOS ITÍABAJOS 
ADJUNTANDO ÍA [XX:UMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA 'LA CONTRATANTE" VERIFICARA 
DENTRO DI-: LOS TTÍEINTA DIAS CALLT^DARiO SltiUII-NTES QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMI-Nn-
CONCLUHXlS. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HARA DENITÍO DE LOS TREINTA CALENDARIOS 
SIGUIENTES A LA FECHA QUE HAYA VERIFICAIX) SU lEJÍMINAClÓN-

LA IXX:UMENTACIÓN A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SON: 

REIACIÓN iyE LAS ESTIMACIONES O DE GASTTOS APROBADOS. Mf^TTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR. EN 
CONTRA Y SALDOS. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR "LA CONTRATANTE" EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES DE 
TRABAJOS P:N LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETAIXA SIEMPRE Y CUANDO SATISFAGAN LOS 
REQUISITOS QUE SE SEÑAÍAN-

A) CUANDO LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTA A LOS PACTADO, SE CUBRIRA A "LA CONTRATISTA" 
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 

B) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" 
EXISTEN TRABAJCK TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE 
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCIÓN, EN ESTOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE 
INFORMANDO A lA CONTRALORÍA GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO-

OÍ CUANDO DE COMUN ACUERDO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA" CONVENGAN POR DAR POR 
TERMINADO ANHCIPADAMENTE EL CONTRATO. U)S TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LAS 
FORMAS QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORMi; A LO ESTABLECIDO EN VI. CONTRATO, 

D) CUANTX) " lA CONTRATANTE" RESCINDA EL CONTTÍATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA 
OCTAVA DE ESTE CONTRATO, LA RECEPCIÓN PARCL\ QUEDARA A JUICIO DE "LA CONTTtATANTE", LA 
LIQUIDARA EL IMPORTE DE Lí)S TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 

E) CUANIX) LA AUTORIDAD JUDICIAL DECIARE RESCINDIDO EL CONTRATO EN ESTE CASO ESTARA SUJETO 
A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 

TANTO EN EL CASO DE RECEPCIÓN TOTAL, COMO EN AQUELLOS CASOS QUE SE REFIEREN LOS INCISOS A) B) 
C) Y DX SE PROCEDERA A RECIBIR LOS TRABAJOS DE QUE SE TRAIE, DENTRO DE UNPIAZO DE TREINTA DL\
CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE lA FECHA DE VERffICACIÓN QUE DE SU TERMINACIÓN HAGA 'LA 
CONTTIATANTE" DE LA DEL REQUERIMIENTO DE ENIlíEGA QUE ESTE HAGA O DE LA FINCHA EN QUE SE 
P R E S E N T E A L O U N A 3 D E L A 3 SITUACIONES PREVISTAS D E IX>S INCISOS AMTERTnRFR, I FVANTÁNDOSF AI. 
EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE. 

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN 
RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS. PARA CON "LA CONTRATANTE" Y EL CARÍK:) DE "LA 
C(.)NTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE 
POR TRABAJOS EJECUTATXK Y Sí NO FUERAN SUFICIENTES, SE CUBRIRAN HACIENIX) ETEXnVA LA FIANZA 
OTORGADA POR 'TA CONTRATISTA". 

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA" PENDIENTE DE 
RESOLVER SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS 
CALENDARIO A PARTIR DE IA RECEPCIÓN PARCL\ O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y SU PAGO. SE EFECTUARAN 
SIN PFJUUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBEN f ÍACFJi POR CONCEPTO DE RETENCIONES. 

DECIMA CUARTA- RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA". 

"LA CONTRATISTA" SERA EL UNICO RFSPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANLKJ ESTC« NO 
SE HAYAN RIALIZAIX) DE ACUFTÍDO A LO ESITPULADO CON EL CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE 
"LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO. 
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ESTE ORDENARA LA REPARACIÓN O REPaSlCIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE 
RESULTEN NECESARIO, QUI- HARA POR SU CUENIA "LA CONTRATISTA'" SIN QUE TENGA. DERECHO A 
RETRIBUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE'N A CABO LOS 
TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR E L PLAZO SETJALADO PARA SU TERMINACIÓN, 

"LA CONTRATISTA" REALIZARA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR IA EJECUCIÓN DE LOS RABAJOS EJÍCEDENTES. NO TENDRA 
DERECHO A RECIAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. 

"IA COFflBATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS RECJLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS Dli LAS 
AUTORIDADES COMPETI-NTPS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL. SEGURIDAD Y USO DE 
LA VIA PIJBLICA, Y LAS DISPOSICIONES QUE CON BASE EN AQUELLOS TENGAN ESTABLECIDAS "LA 
CONIRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBUGA TENER EL INSTRUCTIVO 
CORRESPONDDiNTE. 

TA CONTRATISTA" SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUCE A " IA CONTRATANTE" O A 
TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, KJR NO AJUSTARSE A LO 
ESTIPULADO EN EL CONTTÍATO POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA 
CONTRATANTE" O POR LA VIALACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APUCABLES, 

LOS RIESGOS, IA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA l-L MOMIÍNTO DE SU ENTREGA EN 
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO SE HARAN A CARGO DE "LA 
CONTTÍATISTA". 

DECIMA QUINTA- FIANZAS. 

"LA CONTRATISTA" PRESENTARA A "LA CCM-iTRATANTE" DENTRO DE LOS QUINCE DL^S NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA QUE SEA ENTREGADA COPIA DEL CONTRATO O LA ORDEN DE INICIACIÓN DE LA 
OBRA, UNA FL\NZA CON EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DI'L MONTO DE IA OBRA SEÑALADA A LA CIAUSUIA 
SEGimDA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE IAS OBLIGACIONES QUE EL 
FRESENTE CONTRATO IMPONE A " IA CONTRATISTA", 

SI TRANSCURRIIX) EL PLA7X) NO HUBIERE OTORGADO LA FIAN/J^ RESPECTIVA "LA CONTRATANTE" PODRA 
DECLARAR LA RESCISIÓN ADMINISTTÍATIVA DEL CONTRATO, 

CUANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO ESTIPIH^ADO EN EL CONITÍARl 
REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL OTORtiAMIENTO DE LA FIANZA SE SUJETARA EN LO 
CONTUNDENTE, A mS TERMINOS SEÑALATX)S A ESTA CLAUSULA EN EL CÍ>NCEPTÜ DE QUE PARA EL PRIMER 
EJERCICIO, LA FL\NZA DEBERA GARANTIZAR FX 10 % (DIEZ POR CIENTO) DFX MONTO AUTORIZADO PARA EL 
PROPIO EJERCICIO Y EN LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, LA FLWZA DEBERA AJUSTARSE AL MONTO 
REALMEJ^ EJERCIDO, E INCREMENTARSE RJR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DE LA INVERSIÓN 
AUTORIZADA PARA LOS TRABAJOS EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. 

EL INCREMENTO DE LA GARANDA EN SU CASO DEBERA ACREDTTARSE POR "LA CONTRATISTA" ANTE "LA 
CONTRATANTE" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE IAS FECIL^S EN 
QUE ESTE SE COMUNIQUE AL INTFJRESADO LOS TERMINOS DE LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA 
PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE, 

MIENTRAS "LA CONTRATTSTA" NO ENTREGE LA POLIZA EN DONDE LA COMPAÑÍA DE FL^NZA CONVENGA 
ACEl'TAR LOS REQUISFTOS QUE MAS ADELANIE NOS SEÑALAN EL CONTRATO NO SUR TIRA EFECTO. 

SI TRANSCURRIESE El, PIAZO QUE SE FUA A "LA CONTRATISTA" AL PARRAFO PRIMERO SIN QUE SE ENTREGUE 
LA POLIZA DE FIANZA EL CONÍRATO SE EXTINGUIRA DE PLENO DERECHO Y EN CONSECUENCIA 'TA 
CONTRATANTE" Y 'XA CONTRATISTA" DEJARAN DE TlíNER RELACIÓN ALGUNA POR LO QUE SE REFIERE AL 
CONTRATO Y A SUS ANTECEDENTES, 

LA FIANZA MENCIONADA ESTARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE IA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS 
TRABAJOS POR "LA CONTRATANTE" PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, COMO 
DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR H 
AYUNTAMIENTO DERIVADAS AL CONTRATO, 

EN ESTE ULTIMO CASO, LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "LA CONTRATTSTA" CORJUUA LOS 
DEFEC TOS Y SATISFAGA IAS RESPONSABILIDADES, 
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LA POLIZA EN QTJE SE EXPIDA LA FIANZA, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
EXPRESADAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE. 

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA AlENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. 

B) QUE EL CASO QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS PLAZOS A 
QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA FSPERA SU VIGENCL^ QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE 
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DK:HA PRÓRROCJA O F.SPERA. 

C) QUE lA FL\NZA GARANTICE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS ITÍABAJOS MATERIA QUE líSTE CONTRATO, 
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE "LA CONTTÍATANTE". 

D) QUE PARA CANCELAR LA FLANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR 
ESCRTTO DE "LA CONTRATANTE'. 

El QUIi LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMEWE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 
118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR-

LA FIANZA SE CANCEIARA CUANDO -LA CONTRAT ISTA" ILAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES 
QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO F>I LOS CASOS QUE 'LA CONTRATTSTA" RECIBA ANTICIPO, ESTE DEBERA 
OTORGAR UNA POLIZA DE FLANZA EQUIVALENTE AL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO EN LOS MISMOS 
TERMINOS DE LOS F^TABLECIIX>S EN LA PRESENTE CLAUSULA 

DECIMA S E X T A - SUB-CONTRATAOÓN. 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE ENTENDERA POR SUBCONTRATACIÓN EL ACTO POR EL 
CUAL "LA CONTRATTSTA" ENCOMIENDA A OTRA EMPRESA LA EJECUCIÓN DE PARTE DE LAS OBRAS O 
CUAMX) ADQUn:RAN MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN Eti LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTTÍATO. 

CUANDO EL "LA CONTRATTSTA" PRETENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE OTRA EMPRESA EN LOS TERMINOS 
DEL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA COMUNICARLO PREVUMENTE POR ESCRTTO A TA CONTTÍATANTE" LO 
CUAL RESOLVERA SI ACEPTA O RECHAZA LA SUBCONTRA1 ACIÓN, 

EN TODOS LOS CASOS DE SUBCONTRATACIÓN, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERA TA 
CONTRATLSTA" A QUIEN SE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EL SUBCONTRATTSTA NO QUEDARA 
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA". 

DECIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"LA CONTRATANTE" TIENI- LA ¡-ACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAI.MENTE O DEFINTTIVAMENTE LA 
EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS OBJFITOS DEL CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE 
ESTOS SE ENCUENTREN DANDO AVISO POR ESCRTTO A "LA CONTRATISTA". 

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL "LA CONTRATANTE" INFORMARA A "LA CONTRATISTA" SOBRE IA 
DURACIÓN APROXIMADA Y CONSEDERA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE SE JUSTIFIQUE EN LOS TERMINOS 
DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO. 
CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA PARCLAL, "LA CONTRATANTE" PODRA REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO 
CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA EL TOTAL O DEJTNmVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. 

CUANDO "LA CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE "LA CONTRATISTA-
PAGARA ESTE LOS PRECIOS UNrTARIOS PUADOS EN EL CONTRATO, LAS CANTIDADES DEL TRABAJO QUE 
HUBIERE EJECUT ADO TLASTA IA FECILA DE LA SUSPENSIÓN. 

POR LOS TRABAJaS O SERVICIOS PRESTADOS QUE NO HAYAN SDX) CONSD5ERADOS O NO PUEDEN 
CONSIDERARSE IJ^ LOS PRECIOS PUBLTTARIOS, SE PAGARA A "LA CONTRATISTA" EL IMPOR'JE DE ELLOS EN 
LA FORMA F^TABIECIDA EN LA CLAUSULA tXTTAVA DE ESTE CONTRATO 

ADEMÁS DEL IMK:)RTE Dlí UJS TRABAJOS EJECUTADOS, "LA CON ITÍATANTE" CUBRIRA A "LA CONTRATISTA" 
EN FORMA PROPORCIONAL F-XCLUSIVAMENl'E A IX)S D;^OS QUE LE CAUCEN. 

DECIMA OCTAVA- SUSPENSIÓN. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA D E L 
CONTRATO. 
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LAS PARTES CONVIENEN HN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EN EL 
CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTA QUE CUANDO -LA CONTRATANTE " SEA EL QUE TERMINE 
RESCINDIRLO DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, 
BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EN PROCFJJIMIENTO QUE Si' ESTABLECE EN LA CLAUSUI-A 
SIGUIENTE, EN TANTO SI "LA CON IRA! ISTA" QUIEN RIÍSOLVERA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURA1,ES 
SIGUIENT ES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGAITVA, SERA NECESARIO QUE ACUDAN ANTE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACKJN CORRESPONDIENTE 

DECIMA NOVENA- RELACIÓN DE "LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES. 

" lA CONTRATISTA" COMO EMPRISARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MO'HVO DE LOS 
TRABAJOS, MATERIA DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE "LA 
CONTRATANTE" SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN. 

1. SI 'LA CONTRAirSTA" NO RJICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CÓKmATO, EN LA FECHA QUE POR 
ESCRITO LE SEÑALE "LA CONTRATANTE". 

2. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER AIXÍUNA 
PARTE DE ELLO QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUCWA POR "LA CONTRATANTE". 

3. SI NO EIIÍCUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTTPULAIX) SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO 
ACATA IAS ORDENES DADAS POR t-SCRHO DE "LA CONTRATANTE" 

4. SI NO DA AL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DEL TRABAJO Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" EL 
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA DETERMINACIÓN SATISFACTORLA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO 
ESTIPULADO. 

5. SI NO CUBRE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O DEMAS PRESTACIONES DE CARÁCTER 
LABORAL 

6. SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS. 

7. SI SUBCONTRAT A PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETÓ DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO 
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DE ESTE CONTRATO. 

8. SI "LA CONTRATISTA" NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A IAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN 
FACUi;rAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NFrESARlOS PARA LA INSPECCIÓN 
VIGUANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. 

9. SI "LA CONTTIATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA EN EL CASO QUE HAYA SIDO 
ESTABLECIDO Cf*10 REQUISITO PARA TENER ESA NACIONALIDAD. 

10. SI SIENDO EXTRANJERO INVOCA LA PROTTiCClÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL 
CONTRATO. 

11. EN GENERAL POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA A CUALQUIERA DE LAS 
ESTTPULACIONFiS DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" PODRA OHAR ENTRE EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO, O DECLARAR LA 
RESCISIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SEÑALE EN LA CLAUSUIA SIGUIENTE 

SI "LA CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISICW 'TA CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A PAGAR POR 
CONCEPTOS DE DAÑOS Y PREJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO DE 
LAS GARANTIAS OTORGADAS AL JUICIO DE "LA CONTRATANTE". 

VIGÉSIMA- PROCEIHMIENTO DE RESCISIÓN. 

SI "IA CONTRATANTE" CONSIDERA DE QUE 'LA CONTRATISTA" A INCURRIDO EN ALGUNOS DE LAS CAUSAS 
DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNA EN LA CLAUSULA INMEDLATA ANTERIOR 'TA CONlTLATANlTi" DICTARA IA 
RESOLUCIÓN QUE mOCEDE CON LO ESTABLECIDO EN WS ULTIMOS DOS PÁRRAFOS DE lA CIAUSULA 
ANTERIOR, LA QUE COMUNICARA A "LA CONTRATTSTA" POSTTíRIORMENTT: lO HARA DE CONOCIMIENTO A LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, 
MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ALTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO 
INMEDIATO AL ANTERIOR, 
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EL CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONF-S DERIVADAS DE LAS POSICIONES 
UÍGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS HN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOACIAL LA CONTRATISTA" 
CONVIENE POR LO MISMO E,N RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJAIKíRES 
RÍESENTAREN EN SU CONfRA O EN CONTRA DE "LA CONITLATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL 
TRABAJO, 

"LA CONTRATISTA" ES RESPONSABLE DE PAGAR OPORIXINAMENTE EL IMPORTE CORRECTO DE LAS CUOTAS 
CORRESPONDIENTES AL INSOTUTO MF-XICANO DEL SEGURO SOCLAL (IMSSl, AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL 
RETIRO (SAR) Y AL INSTTTLTTO DEL FONIXl NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVTT), DE U>S TRABAJADORES QUE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA DE NO 
HACERLO ASI "LA CONTRATANTE" SE RI-SERVA IT. DERECHO DE PAGAR POR CUPÍTTA DE "LA CONITÍATISTA" 
IAS RECIAMACIONES QUE DICIL\ INSTITUCIONES PRESEN TEN O PUDIERAN PRESENTAR CON MOTIVO DE LA 
OBRA CONTRATADA Y COBRARLAS POSTERIORMENTE E TA CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA PRIMERA- OTRAS OBLIGACIONES D E L CONTRATISTA 

A) "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A COADYUVAR EN IA EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS BOSQUES 
COMPRENDIIX1S EN IAS ZONAS EN QUE SE EJECUTAN LOS ITÍABAJOS OBJETaS Df-T, CONTRATO. CON 
EL reRSONAL DE ELFJvíENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN. LEGALMENTE "LA CONTRATTSTA" 
SE OBUGA A DAR AVISO AL REPRF:SENTAN1E DE "LA CONTRATANTE" EN LA OBRA DE LA 
EXISTENCIA DE INCENIMOS EN LOS BOSQUES DE SU UXIALÍZACIÓN Y MAGNTTUD 

B ) DE LAS ESTTMACIONI'S QUE SE LE CUBRA A "LA CONTRATISTA" SE DESCONTARA EL 5/1000 (CINCO 
AL MILLAR) DEL IMTORTE DE CADA UNA DE ELIAS, PARA CUMPLIR CON LA LEY DE DERECHOS 
VIGENTE, POR CONCEPTO DE DraECHOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCLA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
POR IAS DEPENDENCIAS OHCIALES CORRESPONDIENTES, 

VIGÉSIMA SEGUNDA- SANCIONES POR E L INCUMPLIMIENTO D E L PROGRAMA 

A FIN Di- VERIFICAR SI T-A CONITÍAl ISl A" ESTA EJECUTANDO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE 
ACUERDO CON EL PROGRAMA Y MONTO MENSUAL DE OBRA APROBAIX^. "LA CONTRATANTE" COMl'ARARA 
MENSUAI,MI>¡TE EL IMPORH- DE IX>S TRABAJOS EJECUTAIXÍS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE 
EN IOS TERMINCK DE DICHO PRtXiRAMA EN LA INTIXIGENCLA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACIÓN, 
IA OBRA MAL EJECITTADA SE TENDRA TOR NO REAl-iZADA, 

SI COMO CONSECUENCIA DE LA SEPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERICHÍ EL IMPORTE DE LA 
OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE E L DE LA QUE DEBIO, 

DE REALIZARSE, " IA CONTRATISTA" PAGARA A "LA CONTRATANTE" EL l/lOtt) (UNO AL MILLAR) DEL MONTO 
TOTAL DEL CONTTÍATO, POR CADA DLA DE ATRASO QUE TENGA LA OBRA SALVO DE QUE EL ATRASO 
OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIHCADAS, A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN DE "LA CONTTÍATANTE", 

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE IAS PI-NAS CONVENCIONALES, St:ÑALADAS EN LOS PÁRIÍAFC» 
AN TERIORES, TA CONTRATANTE" PODRA EXIGIR CUMPLIMIENTO DH CONTTtATO, 

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS 
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUT ABLE A 
"LA CONTRATTSTA" YA QUE EN TAL EVENTO. "LA CONTRATANTE" HARA AL PROGRAMA LAS 
MODmCACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN. 

VIGÉSIMA TERCERA - INTERVENCIÓN DE OTRA DEPENDENCIA 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTAIX) Y LAS OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL TENDRAN LAS INTERVENCIONES QUE LE SEÑALEN LAS LEYES ORGANICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL, DE OBRAS PÚBLICAS Y LA DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GAS TOS PIJBLICOS, SU 
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA 
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDA A LAS DEPENDENCLAS 
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DLSPOSiCIONES, 

VIGÉS IMA C U A R T A - J U R I ^ I C C I Ó N . 
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PARA LA INTERPRETACIÓN Y CIJMPLÍMIE'NrO DEL CONTRA! O, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE 
f:XPRESAMi-NIE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARIES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE I A CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO, POR LO TANTO ' I A CONTRA TISTA" RENUNCIA 
AL FUETIO QUE PUDIERE CORRESKJNDERLE POR RAZON DE SU DOMICUJO PRESENTE, FUTURO O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA. 

VIGÉSIMA QUINTA-- ADICTONAU 

EL PRESEN TE CONTRATO SE HRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO 
DEL NORTE, DGO., A LOS 0 1 DIAS DEL MES DE JUNIO I)E201S. 

P O R L A C O N T R A T A N T E 

H . A Y U N T A M I E N T O D E S A N J U A N D E L R I O , D G O . 

P R E S I D E N T E M U N I C I P A L S E C R E T A R I O M U N I C I P A L 

P O R L A C O I ^ T R A T I S T A 

C . N O R A QU^ 

A D M I N I S T R A D O R U N I C O 


